

V Praze dne 22. 11. 2016

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10

pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem:

„Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4“

zadávanou dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Zadavatel, Městská část Praha 4, IČO: 00063584, sídlo: Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 – Krč, prostřednictvím osoby zmocněné jednat jménem zadavatele ve všech právních věcech týkajících se shora uvedené veřejné zakázky z důvodu administrativního pochybení poskytuje k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky vysvětlení.

Zadavatel dne 21. 11. 2016 prostřednictvím dokumentu Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace č. 3 - 9 rozhodl o změně a doplnění zadávací dokumentace pro výše uvedenou veřejnou zakázku, když původní znění textu smlouvy o dílo nahradil novým aktualizovaným textem smlouvy o dílo (viz Doplnění zadávací dokumentace č. 9). Zadavatel mimo jiné do nového aktualizovaného textu smlouvy vložil nový bod 3.4 ve znění

„Zhotovitel se zavazuje zajistit vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu bez zbytečného odkladu poté, co bude stavba dokončena a předána objednateli. V případě, že v průběhu kolaudačního řízení dojde k odhalení jakýchkoliv vad díla, zavazuje se Zhotovitel tyto vady odstranit na vlastní náklady ve lhůtě stanovené Objednatelem, která však nebude kratší než 10 dnů.“

Administrativním nedopatřením ve výše uvedeném dokumentu (Změna zadávací dokumentace č. 8) neuvedl celé znění nového bodu 3.4, tak jak byl vložen do aktualizovaného znění smlouvy. Pro vyloučení pochybností zadavatel vysvětluje, že nové znění bodu 3.4 smlouvy odpovídá textu bodu 3.4 v aktualizovaném textu smlouvy, tak jak byla poskytnuta 21. 11. 2016 účastníkům zadávacího řízení prostřednictvím zveřejnění na profilu zadavatele (viz text výše).

Městská část Praha 4
JUDr. Tomáš Nevečeřal, advokát
na základě plné moci