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B.1.  Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 

navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území, 

Pozemek koupaliště je ohraničen stávajícím areálovým oplocením. Pozemek má velmi mírný sklon směrem 
na západ. Do areálu je možné vstoupit třemi vstupy. Hlavní brána koupaliště se nachází v severozápadní 
části areálu v ulici Nad Koupadly, brána je průjezdná. Druhý vstup je umístěn v severovýchodní části v ulici 
Jílovská, také průjezdnou bránou. Tento vstup slouží pro odpadové hospodářství. Poslední vstup je pěší a je 
umístěn v jihovýchodní části areálu.  

 
b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 

smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, 

Územní rozhodnutí o umístění stavby a Územní rozhodnutí o změně využití území, č.j.: 
P4/143218/18/OST/JARY ze dne 2.11.2016 

  

Podle rozhodnutí záměr obsahuje tyto stavby: nová parcelace po dokončení 1.etapy 

 

Umístění stavby: 

- rozšíření multifunkčního hřiště včetně oplocení na pozemku parc.č. 65 v k.ú. Lhotka – nově 65/1 

- rozšíření malého hřiště včetně oplocení na pozemku parc.č. v k.ú. Lhotka  – nově 65/1 

- dětské hřiště na pozemku parc.č. 65 v k.ú. Lhotka – nově 65/1 

- letní sprchy a toalety na pozemku parc.č. 65 v k.ú. Lhotka – nově 65/1 

- oplocení areálu v ul. U Koupadel na pozemcích parc.č.65, 66 v k.ú. Lhotka a betonové oplocení na 
pozemku parc.č. 140/83 v k.ú. Lhotka – nově 65/1 

- asfaltová areálová komunikace na pozemcích parc.č.65, 66, 67, 140/102, 140/83 v k.ú. Lhotka – nově 
65/1 

- přípojka kanalizace (ul. Židlického) na pozemku parc.č. 1894 v k.ú. Lhotka – nově 65/1 a 1894 

 

Změna využití území: 

- dvě hřiště plážového volejbalu včetně oplocení na pozemcích parc.č. 65, 140/83 v k.ú. Lhotka 

- travnaté hřiště na pozemku parc.č 65 v k.ú. Lhotka 

- pěší mlatové cesty na pozemcích parc.č. 65, 67 v k.ú. Lhotka 

 
c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících 

změnu v užívání stavby 

Projekt je zpracován v souladu s platným územním plánem a místními regulativy hl. m. Prahy. 
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Výřez z platného územního plánu: 

 
 

Dotčené plochy funkčního využití: 

 

SO – funkční využití oddechu, SO3 - částečně urbanizované rekreační plochy 

Území s omezenou zastavitelností sloužící rekreaci, oddechu a sportovním aktivitám v přírodě, které 
podstatně nenarušují přírodní charakter území. Hlavní součástí funkce je zeleň. 

 

VOP – vodní toky a plochy, plavební kanály 

  

Funkční využití: 

Vodní toky, plochy a přístaviště. Drobná zařízení sloužící pro obsluhu sportovní funkce vodních ploch. Stavby 
a zařízení (související s vymezeným funkčním využitím). 

 

Doplňkové funkční využití: 

Doprovodná zeleň, trvalé luční porosty. 

 

Výjimečně přípustné funkční využití: 

Zařízení sloužící pro provozování vodních sportů, plovoucí restaurace. 

 

Závěr: 

Navrhovaná stavba je v souladu s platným územním plánem hl. m. Prahy. 

 

d)  informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání 

území, 

Nebylo vydáno rozhodnutí o povolení výjimek z obecných požadavků na využití území.  

 

e)  informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů, 

Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou zohledněny v projektové dokumentaci.  
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f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický 

průzkum, stavebně historický průzkum apod., 

Geodetické zaměření 

Bylo provedeno kompletní výškopisné a polohopisné zaměření areálu. Zaměření bylo použito jako podklad 
pro zpracování projektové dokumentace.  

 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Území není chráněno podle jiných právních předpisů. 

 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Dotčené pozemky se nenacházejí v záplavové oblasti. Pozemky se nenachází v poddolovaném území. 

 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 

území 

Při realizaci může dojít v omezené míře ke zvýšení prašnosti nebo zvýšení hlukové zátěže v zájmovém 
území, které však musí splňovat předepsané hygienické limity. Stavba nebude mít zásadní vliv na odtokové 
poměry v území. Dešťové vody budou likvidovány na pozemku stavebníka. 

 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Je požadováno kácení dřevin. V prostoru stávajícího asfaltového hřiště, které je nevyužívané, se nachází 
zapojený porost z náletových dřevin. Plocha kácených náletových porostů je 1419 m2. Dřeviny nemají obvod 
kmene větší než 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí. Kácení těchto dřevin je požadováno včetně vytěžení 
kořenů. V tomto prostoru se bude nacházet nové multifunkční hřiště.  

 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa 

Při realizaci záměru nedojde k dotčení pozemků ZPF a PUPFL. 

 

l) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu, možnost přístupu k navrhované stavbě) 

 

Dopravní infrastruktura 

Napojení objektu na dopravní infrastrukturu se nemění. Vjezd ke vstupu areálu je umožněn ulicí Nad 

Koupadly, která je obousměrná. Příjezd vozidel odpadového hospodářství bude umožněn z ulice Jílovská, 

která je jednosměrná. Areál je napojen na technickou infrastrukturu. 

 

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Na celkovou realizaci nejsou kladeny žádné podmiňující či související investice.  
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n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

Parcelní čísla pozemků podle Katastru nemovitostí ke dni 5.9.2018 – veřejný zdroj www.cuzk.cz 

Parc.č. Vlastník Druh pozemku Způsob využití Plocha m2 Poznámka 

65 
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, 

Mariánské náměstí 2/2, Staré 
Město, 11000 Praha 1 

ostatní plocha 
sportoviště a rekreační 

plocha 
12998 

SO 02 Přípojka kanalizace 
SO 03 Areálové prvky 
SO 04 Ostatní objekty 

66 
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, 

Mariánské náměstí 2/2, Staré 
Město, 11000 Praha 1 

ostatní plocha neplodná půda 910 
SO 02 Přípojka kanalizace 

SO 03 Areálové prvky 
SO 04 Ostatní objekty 

67 
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, 

Mariánské náměstí 2/2, Staré 
Město, 11000 Praha 1 

vodní plocha vodní nádrž umělá 8524 
SO 02 Přípojka kanalizace 

SO 03 Areálové prvky 
SO 04 Ostatní objekty 

140/82 
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, 

Mariánské náměstí 2/2, Staré 
Město, 11000 Praha 1 

ostatní plocha Zeleň 258 SO 01 Parkovací stání 

140/83 
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, 

Mariánské náměstí 2/2, Staré 
Město, 11000 Praha 1 

ostatní plocha 
sportoviště a rekreační 

plocha 
4925 

SO 02 Přípojka kanalizace 
SO 03 Areálové prvky 
SO 04 Ostatní objekty 

140/99 
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, 

Mariánské náměstí 2/2, Staré 
Město, 11000 Praha 1 

ostatní plocha jiná plocha 7010 SO 01 Parkovací stání 

140/102 
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, 

Mariánské náměstí 2/2, Staré 
Město, 11000 Praha 1 

ostatní plocha jiná plocha 78 SO 03 Areálové prvky 

140/107 
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, 

Mariánské náměstí 2/2, Staré 
Město, 11000 Praha 1 

ostatní plocha jiná plocha 228 SO 01 Parkovací stání 

1894 
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, 

Mariánské náměstí 2/2, Staré 
Město, 11000 Praha 1 

ostatní plocha ostatní komunikace 163 SO 02 Přípojka kanalizace 

 

Parcelní čísla pozemků podle nové parcelace po dokončení 1.etapy – ke dni 5.9.2018 ještě není v platnosti.  

Parc.č. Vlastník Druh pozemku Způsob využití Plocha m2 Poznámka 

65/1 
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, 

Mariánské náměstí 2/2, Staré 
Město, 11000 Praha 1 

   

SO 02 Přípojka kanalizace 
SO 03 Areálové prvky 
SO 04 Ostatní objekty 

67/1 
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, 

Mariánské náměstí 2/2, Staré 
Město, 11000 Praha 1 

   
SO 04 Ostatní objekty 

140/82 
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, 

Mariánské náměstí 2/2, Staré 
Město, 11000 Praha 1 

ostatní plocha Zeleň 258 SO 01 Parkovací stání 

140/83 
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, 

Mariánské náměstí 2/2, Staré 
Město, 11000 Praha 1 

   
SO 03 Areálové prvky 

140/99 
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, 

Mariánské náměstí 2/2, Staré 
Město, 11000 Praha 1 

ostatní plocha jiná plocha 7010 SO 01 Parkovací stání 

140/102 
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, 

Mariánské náměstí 2/2, Staré 
Město, 11000 Praha 1 

ostatní plocha jiná plocha 78 SO 03 Areálové prvky 
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140/107 
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, 

Mariánské náměstí 2/2, Staré 
Město, 11000 Praha 1 

ostatní plocha jiná plocha 228 SO 01 Parkovací stání 

1894 
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, 

Mariánské náměstí 2/2, Staré 
Město, 11000 Praha 1 

ostatní plocha ostatní komunikace 163 SO 02 Přípojka kanalizace 

140/216 
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, 

Mariánské náměstí 2/2, Staré 
Město, 11000 Praha 1 

   
SO 04 Ostatní objekty 

 

Pozemky pro zábor (chodník, komunikace) 

Parc.č. Vlastník Druh pozemku Způsob využití Plocha m2 Poznámka 

1891/1 
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, 

Mariánské náměstí 2/2, Staré 
Město, 11000 Praha 1 

ostatní plocha ostatní komunikace 2904 
 

140/99 
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, 

Mariánské náměstí 2/2, Staré 
Město, 11000 Praha 1 

ostatní plocha jiná plocha 7010 
 

1894 
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, 

Mariánské náměstí 2/2, Staré 
Město, 11000 Praha 1 

ostatní plocha ostatní komunikace 163 
 

64 
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, 

Mariánské náměstí 2/2, Staré 
Město, 11000 Praha 1 

ostatní plocha ostatní komunikace 167 
 

1893 
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, 

Mariánské náměstí 2/2, Staré 
Město, 11000 Praha 1 

ostatní plocha ostatní komunikace 268 
 

1929/1 
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, 

Mariánské náměstí 2/2, Staré 
Město, 11000 Praha 1 

ostatní plocha ostatní komunikace 16626 
 

140/66 
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, 

Mariánské náměstí 2/2, Staré 
Město, 11000 Praha 1 

ostatní plocha Jiná plocha 8364 
 

 

 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo. 

Nevznikají nová pásma. 
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B.2. Celkový popis stavby 

p) nová stavba nebo změna dokončené stavby, 

Nová stavba. 

 

q) účel užívání stavby 

Stavba pro sport a rekreaci. 

 

r) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 

 

s) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 

Nebyla vydána rozhodnutí o povolení výjimek z technických požadavků na stavby a technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. 

 

t) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů, 

Podmínky jsou v projektové dokumentaci zohledněny. 

 

u) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů. 

 

v) navrhované parametry stavby 

Základní popis 

 

V rámci druhé etapy akce revitalizace koupaliště Lhotka v Praze 4 bude v ulici U Koupadel a Nad Koupadly 
provedeno celkem 25 nových podélných parkovacích stání včetně provedení přeložek vedení plynovodu a 
vodovodu. Bude odstraněno stávající areálové oplocení a bude provedeno nové mřížové oplocení v celkové 
délce 530 m. Uvnitř areálu budou vytvořeny objekty pro účely sportovního vyžití, mezi které patří dokončení 
asfaltové cesty v délce 339 m, jedno víceúčelové hřiště o rozměru 36 x 18 m s povrchem z umělého trávníku, 
jedno malé víceúčelové hřiště o rozměru 28 x 18 m s povrchem z EMDP a dvě beach volejbalová hřiště o 
rozměru 24 x 16 m. Tato hřiště budou oplocena pletivovým oplocením výšky 3 m. Dále bude provedeno 
travnaté hřiště o rozměru 30 x 10 m bez oplocení a dětské hřiště s přírodním povrchem z kačírku. 
V jihozápadní části areálu budou umístěny venkovní sprchy s WC a převlékárnami. V souvislosti s touto 
stavbou je třeba objekt sprch napojit na kanalizaci novou kanalizační přípojkou délky 2,4 m do veřejné 
kanalizační stoky v ulici Židlického. V prostoru hlavní budovy budou zhotoveny sauny pro veřejnost. Pod 
beach volejbalovým hřištěm budou umístěny 4 nové akumulační nádrže dešťových vod o celkovém objemu 
4x25 = 100 m3.  Stávající akumulační nádrž o objemu 25 m3 bude tedy rozšířena o objem 100 m3. V místě 
jižní pobytové plochy bude provedeno dětské brouzdaliště ve tvaru ledviny o rozměru 8 x 5 m. Hlavní koupací 
nádrž bude doplněna o jedno velké molo rozměru 11,9 x 10 m, umístěné na severním břehu nádrže, a o 
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jedno krátké molo rozměru 4 x 4 m na západním břehu nádrže, které bude sloužit pro výstup osob po žebříku. 
V koupací nádrži bude dále provedeno doplnění zábradlí v neplavecké části. Šachty tří cirkulačních čerpadel, 
které jsou viditelné nad terénem po obvodě koupací nádrže, budou zakryty dřevěným obložením. V rámci 
celkové revitalizace budou provedeny hrubé terénní úpravy, nové zpevněné plochy mlatové a z betonové 
dlažby, dále sadové úpravy (kácení, výsadba nových dřevin), zatravnění volných ploch a položení travního 
koberce na nové pobytové plochy včetně následného zavlažování.  

 

Popis objektů 

 

SO 01  Parkovací stání 

 

SO 02  Přípojka kanalizace 

 

SO 03  Areálové prvky 

01  Letní sprchy a toalety 

02  Neobsazeno 

03  Hřiště beach volejbalové 

04  Hřiště víceúčelová 

05 Hřiště dětské 

06  Asfaltová cesta, zpevněné a travní plochy 

07 Sadové úpravy 

08  Oplocení areálu 

 

SO 04  Ostatní objekty 

01  Sauny 

02  Retenční nádrže 

03  Dětské brouzdaliště 

04  Velké molo 

05  Krátké molo 

06  Prodloužení a doplnění zábradlí 

07  Kryty cirkulačních šachet 

08  Hrubé terénní úpravy 

 

Podrobný popis 

 

SO 01 – Parkovací stání 
 

Nových 25 parkovacích stání podél ulice U Koupadel a Nad Koupadly. Základní rozměr stání 5,75 x 2,25 m. 
Délka krajních parkovacích stání je 6,75 m. Bude provedeno z asfaltového betonu. Součástí realizace 
parkovacích stání budou přeložky vodovodu a plynovodu. Přeložka plynovodu NTL OC 150 bude v délce 55 
m. Přeložka vodovodu 150 L bude v délce 98 m. 
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SO 02 – Přípojka kanalizace 
 

V jihozápadní části je navržen nový objekt sprch, WC a převlékáren. Vzhledem ke značné odlehlosti od 
ostatních budov je navržena samostatná splaškové kanalizace. Jedná se o situaci, ve které je druhá přípojka 
přípustná i podle technických standardů PVK. Je tedy navržena nová gravitační přípojka splaškových vod 
„PS1“ z kameninového potrubí DN 200, délky 2.4 m. Napojení na splaškovou kanalizaci je navrženo v ulici 
Židlického. Jedná se o kameninovou stoku DN 300, napojení bude provedeno vsazením odbočného kusu DN 
300/200, 90°. Podélný sklon přípojky je navržen 2.0%, přípojka je zakončena standardní ŽB revizní šachtou 
DN 1000 v blízkosti hranice pozemku. 

 

SO 03 – Areálové prvky  
 

SO 3.01 Letní sprchy a toalety 

 

Hlavní konstrukci sprch tvoří ŽB stěna C30/37 (XC4, XF3) z pohledového betonu, založená na základové 
desce, spolu se kterou tvoří jeden celek tvaru „T“. Stěna bude vyztužena KARI sítí 150/150/8 při obou 
površích. Sprchy budou použity z nerezové oceli předsazené před ŽB stěnu. Sprcha bude vybavena spodním 
ventilem pro oplach nohou. 

 

Nosnou část toalet a převlékáren tvoří dřevěná montovaná konstrukce ze sloupků, v horní části spojená 
dřevěným obvodovým věncem, na kterém jsou uloženy krokve. Sloupky jsou kotveny k dřevěnému nosnému 
roštu podlahy, který je pomocí ocelových kotev uchycen do základových patek z tvárnic ztraceného bednění.   
Jednotlivá pole mezi sloupky jsou zavětrována ocelovými táhly. Opláštění stěn je provedeno jednostranně na 
pomocnou dřevěnou konstrukci mezi sloupky. Budou použita prkna ze sibiřského modřínu. Instalační 
předstěny v kabinách WC jsou provedeny opláštěním pomocné dřevěné konstrukce. Opláštění je provedeno 
dřevěnými prkny z čelní a horní strany předstěny. Každá převlékací kabina bude vybavena lavičkou, která 
bude tvořena dvěma vodorovnými hranoly kotvenými do pomocné dřevěné konstrukce. Jejich horní plocha 
bude obložena prkny, což vytvoří sedací plochu. Dveře do kabin WC a převlékáren budou vyrobeny 
obdobným způsobem, tj. křídlo bude tvořit rám z dřevěných hranolů, opláštěný prkny. Křídlo bude dveřními 
panty zavěšeno do dřevěných zárubní, které budou součástí čelní stěny. Opláštění bude provedeno prkny ze 
sibiřského modřínu. Podlahu sprch, WC i převlékáren tvoří dřevěná terasová prkna uložená na latích na 
dřevěném nosném roštu. Budou použita prkna ze sibiřského modřínu. Střešní krytinu WC a převlékáren bude 
tvořit fóliová hydroizolace na bednění z OSB desek, uložených na krokve. 

 

Napojení WC a sprch na vodovod a kanalizaci bude provedeno z připravené vodovodní šachty a splašková 
kanalizace bude odvedena pomocí nové přípojky do kanalizačního řadu.  

 

SO 3.02 Neobsazeno 

 

SO 3.03 Hřiště beach volejbalové 

 

Zemní práce: 

- odtěžení ornice v mocnosti 150 mm ke zpětnému použití v areálu 

- hrubé terénní úpravy – odtěžení a zhutněný násyp hutnění po vrstvách na 95% PS 

- výkop pro provedení obrubníku a nové skladby hřiště 

- výškový rozdíl mezi nejvyšší hranou přilehlého terénu a úrovní hřiště je cca 1 m 
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- svahování bude provedeno ve sklonu 1:1 

 

Drenáž: 

- pod hřištěm budou provedeny drenážní pera z trubek DN100 perforovaných  

- drenážní trubky budou vsazeny do rýhy vysypané štěrkem 16/32 a potrubí bude obsypáno 

- štěrková vrstva bude obalena v geotextílii 

- drenážní pera budou odvedena do vsakovací jámy rozměru 2x2x2 m vysypané štěrkem 16/32 (horní 
hrana štěrku 1 m pod terénem) 

 

Skladba hřiště: 

- křemičitý písek   300 mm 

- geotextílie 300 g/m2 

- upravená zemní pláň  

 

Před prováděním skladby hřiště bude provedena obruba ze zahradního obrubníku 1000 x 250 x 50 mm do 
betonového lože. 

 

Oplocení: 

Oplocení bude vysoké 3 m nad terénem. Sloupky budou kruhového profilu průřezu po 2,25 m. Sloupky budou 
zabetonovány do základové patky půdorysného rozměru 300 mm. Beton bude C12/15. Základová spára bude 
v hloubce 800 mm pod terénem. Oplocení bude síťové z PP. Skladba hřiště bude vymezena betonovým 
obrubníkem 50 x 250 x 1000 mm do betonového základu.  

 

Vybavení hřiště: 

- 2x sada pro uchycení beach volejbalových sítí (ocelové sloupky, sítě) 

- 4x základová patka 500x500x600 mm pro ukotvení sloupků sítí  

- lajnování (čára) 

 

SO 3.04 Hřiště víceúčelové malé + velké 

 

Velké hřiště 

- malá kopaná, volejbal, nohejbal, tenis 

- rozměry 36 x 18 m  

 

Malé hřiště 

- nohejbal, volejbal, basketbal 

- rozměry 28 x 18 m  

 

Bourací práce: 

- budou vykáceny náletové porosty v celé ploše nového hřiště 

- v místě nového hřiště bude vybourána asfaltové plocha včetně podkladních vrstev štěrku v mocnosti 
150 mm 

 

Zemní práce: 
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- sejmutí ornice v mocnosti 150 mm v ploše svahu 

- hrubé terénní úpravy – dosypání a rozšíření svahu nasypanou zeminou hutnění po vrstvách 300 mm 
na 95% PS 

- výkop pro provedení obrubníku a nové skladby hřiště 

 

Drenáž: 

Po obvodu hřiště bude instalován odvodňovací žlábek 160 x 150 x 1000 mm s protiskluznou mřížkou. Žlab 
bude plastový, uložený do betonového lože tl. 130 mm. Sklon žlábku bude 0,5%. Pod kompletní skladbou 
hřiště bude vytvořena drenáž z potrubí průměru 100 mm, která bude odvedena do svahu na volný terén. 
Potrubí bude uloženo do rýhy šířky 300 mm a hloubky od 280 – 600 mm. Drenáž bude obsypána štěrkovým 
kamenivem fr 32-63 a obaleno geotextílií. Odvodňovací žlábek bude v zemi napojen na tuto drenáž. 

 

Skladba velkého hřiště:  

- Umělý trávník (2. Generace) se vsypem křemičitého písku (tenis) 12 mm (např. LANO 
TOURNAMENT) 

- Asfaltový beton drenážní 30+30    60 mm 

- Lomová výsivka fr. 0/4     20 mm 

- Štěrkový podsyp fr. 8/16      50 mm  

- Štěrkový podsyp fr. 16/32    50 mm 

- Štěrkový podsyp fr. 32/63    100 mm 

- Štěrkopísek netříděný říční    100 mm 

- Zhutněná zemní pláň 

 

Skladba malého hřiště:  

- Válcovaný vodopropustný polyuretanový povrch EPDM 10 mm 

- Vodopropustný asfalt (30+30 mm)   60 mm 

- Lomová výsivka fr. 4/8     20 mm 

- Štěrkový podsyp fr. 8/16     50 mm 

- Štěrkový podsyp fr. 16/32    50 mm 

- Štěrkový podsyp fr. 32/63    100 mm 

- Štěrkopísek netříděný říční    100 mm 

- Zhutněná zemní pláň 

 

Skladba hřiště bude vymezena betonovým obrubníkem 50 x 250 x 1000 mm do betonového základu. 

 

Oplocení: 

Oplocení bude vysoké 3 m nad terénem. V místě brankoviště, tedy na kratších stranách hřiště, bude oplocení 
přecházet do výšky 4 m nad terén. Sloupky budou hranatého profilu průřezu 100 mm po 2,25 m. Sloupky 
budou zabetonovány do základové patky půdorysného rozměru 300 mm, vrtané. Beton bude C12/15. 
Základová spára bude v hloubce 800 mm pod terénem. Výška základové patky bude 650 mm. Oplocení bude 
drátěné s obdélníkovými oky přichycené šroubovými spoji. Spodní část oplocení bude provedena z dřevěných 
prken, horizontálně uložených. Prkna budou ve třech řadách do výšky 500 mm. Oplocení bude ve zkoseném 
rohu hřiště vybaveno dvoukřídlou brankou. 
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Vybavení velkého hřiště: 

- 1x sada pro uchycení volejbalových a nohejbalových sítí (ocelové sloupky, sítě) 

- 1x sada pro uchycení tenisových sítí 

- 4x základová patka 500x500x600 mm pro ukotvení sloupků sítí tenisu a volejbalu 

- lajnování (čára) 

- 2x branka na malou kopanou 

 

Vybavení velkého hřiště: 

- 1x sada pro uchycení volejbalových a nohejbalových sítí (ocelové sloupky, sítě) 

- 2x basketbalový koš ocelový do betonového základu 800x800 hloubky 1000 mm z betonu C25/30 

 

SO 3.05 Dětské hřiště 

 

Dětské hřiště je umístěno na jihozápadní straně areálu u cestní sítě a u decentralizovaných toalet se šatnami. 
Plocha hřiště bude štěrková z hladkého kačírku frakce 2-8 mm s geotextílií a bude vymezena betonovými 
obrubníky 60 x 250 x 1000 mm do betonového lože. Hřiště bude vybaveno několika hracími prvky: 

- Loď 

- Houpačka 

- Houpadlo 

- Robinsonádní sestava 

 

Atrakce budou typové, certifikované výrobky jednoho výrobce. Atrakce budou založeny betonovými patkami 
do výkopů v zemině dle technologického postupu výrobce. 

 

SO 3.06 Asfaltová cesta, zpevněné a travnaté plochy 

 

Asfaltová cesta:        

- Asfaltový beton jemnozrnný ACO 8 CH   50 mm 

- Obalové kamenivo ACP 16    50 mm 

- Štěrkodrť ŠD      150 mm 

- Hutněná zemní pláň Edef,2 = min. 30 MPa 

 

Mlatová cesta:        

- upravená lomová výsivka, 0/4, okrová                   40 mm 

- štěrkodrť 0/32  (hutněné vibrováním)                   60 mm 

- štěrkodrť 32/64 (hutněné vibrováním)    100 mm 

- zhutněné podloží 

 

Betonová dlažba        

- Zámková dlažba formátu 100/200/60    60 mm 

- Ložní vrstva kameniva fr 4 - 8     40 mm 

- Štěrkové kamenivo fr 8 - 16     150 mm 

- Štěrkové kamenivo fr 0 - 63     100 mm 
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- Původní terén 

 

Pro vstup k víceúčelovým hřištím bude vytvořeno terénní schodiště z betonových prefabrikátů uložených do 
štěrkového lože 16/32. Schodiště bude doplněno madlem z ocelových trub po obou stranách.  

 

Před objektem prádelny bude provedena mlatová plocha včetně štěrkových vrstev až na zeminu. Bude zde 
nově vytvořena travnatá plocha z travních koberců. Travní koberce budou položeny a následně zavlažovány.  

Založení trávníku: 

 
Travní semeno bude vyseto na dobře srovnanou plochu - přípustné nerovnosti srovnaného substrátu mohou 
být 1 - 2cm. Semeno bude vyseto rovnoměrně po povrchu, následně bude zavlaženo a uválcováno.  

 Před předáním budou provedeny minimálně 3 seče. 
 

Osivo: 
Složení: luční travní směs s dominantním zastoupením festuca rubra , na zátěžové plochy hřišťová travní 
směs. 
Původ: ČR 

Výsevek: 250 kg/ha 

 

SO 3.07 Sadové úpravy 

 

Přípravné práce 

 

 1/ Sběr, odklizení a odvoz veškerých materiálů, jejichž přítomnost by mohla bránit zahájení zemních prací. 
Týká se (zbytkových) stavebních materiálů, štěrku, rostlin (včetně pařezů), neukotvených kabelů a potrubí apod., a to 
jak v nadzemní tak podzemní úrovni.  
 2/ Půdu znečištěnou tuky, oleji, barvami a dalšími látkami ohrožujícími rostliny resp. půdu nevhodnou pro 
předpokládané využití ploch je nutno odtěžit a vyměnit za kvalitní substrát.  
 3/ Vytyčení všech horizontálních i vertikálních tvarů, jež mají být v rámci projektu realizovány. 
 

Požadavky na rostlinný materiál 

 

 Podle tvaru a růstových charakteristik zde budou vysazovány listnaté stromy kmenného  tvaru s víceletou 
korunou s terminálním výhonem. Habitus stromu musí odpovídat druhu, koruna i kmen budou bez nežádoucích zásahů. 
Průběžný terminál nesmí být sesazen ve starším než jednoletém dřevě a v době odběru ze školky kvalitně zapěstován. 
Všechny rostliny musí být dodány ve vyrovnané  kvalitě odpovídající standardům certifikovaných pěstitelů.  
 Všechny dřeviny budou dodány pouze v kontejnerech nebo s dobře prokořeněnými zemními baly úměrnými 
velikosti rostliny. Musí být bez veškerých chorob a škůdců a jimi způsobených poškození, se zdravými kořeny. 
 Podle tvaru a růstových charakteristik zde budou vysazovány stromy kmenného  tvaru s víceletou kvalitně 
zapěstovanou korunou a s nepoškozeným terminálním výhonem.  
 Rostlinný materiál bude v kvalitě uvedené v normě ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin. 

 

Výsadba a údržba rostlin 

 
 Veškeré rostliny musí být před výsadbou schváleny managementem. Stromy musí být před výsadbou 
schváleny zpracovatelem projektové dokumentace. 

Stromy 
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Příprava stanoviště pro výsadbu stromů 
 
 Výsadba stromů do rostlého terénu bude prováděna s 50% výměnou půdy (cca 0,8m3 zeminy na strom) – 
substrát ve složení ornice:kompost:písek 1:1:1 (v případě, že je kvalitní zemina na pozemku smíchat s 1/3 zeminy 
z pozemku). 
 
Doba výsadby stromů 
 
 Přípustnou dobou pro výsadbu listnatých stromů s balem je období od opadu listů cca  1/2 října do období před 
rašením cca 1/2  dubna (výjimku tvoří taxony, které se vysazují při rašení listů, jako například bříza či habr).  

 
Ošetření rostlin před výsadbou 
 
 Řez korunky se provádí podle druhu, tvaru a velikosti koruny. V případě jarní výsadby se provádí hlubší řez 
než u výsadby podzimní. 
 
Vlastní výsadba 
 
 Při vlastní výsadbě stromů nebo solitérních keřů bude rostlina umístěna do výsadbové jámy a po vyrovnání 
bude proveden podsyp balu zeminou. K rostlině budou aplikovány 2ks pomalu rozpustného tabletového hnojiva. Dále 
bude bal zasypán novou zeminou a zemina bude sešlápnuta a prolita vodou. Následně bude kmen dřeviny omotán 
jutou. Všechny stromy na volném terénu budou řádně ukotvené třemi dřevěnými kůly zatlučenými do země. 
Jehličnaté stromy budou ukotveny úvazkem k jednomu šikmo zatlučenému kůlu. 
 
Dokončovací práce 
 
 Po vysazení dřeviny bude rostlina zamulčována 10 cm vrstvou drcené borky v okolí 1 m 2 (stromy bez 
podsadby keřů) a ze zbývající půdy (z podloží jamky a mulče) bude vytvořena závlahová mísa a rostlina bude zalitá 20 l 
vody. 

Keře 

 
Podél oplocení bude vysazen habrový živý plot v délce 530 m. 
 
Doba vhodná pro výsadbu 
 
 Období výsadby je obdobné jako u stromů s tím, že u kontejnerovaných rostlin je možná výsadba kdykoliv 
během roku.  
  
Příprava stanoviště 
 
 Pro výsadbu keřů budou připravené záhony.  
 
Ošetření dřevin před výsadbou 
 
 Dřevinám budou zastřižena odumřelá kořenová zakončení na zdravé dřevo. Nadzemní část bude zastřižena 
podle druhu keře tj., schopnosti snášet řez, min. na tři očka.  
 
Vlastní výsadba 
 
 Výsadba keřů s aplikací jedné tablety hnojiva Silvamix forte. Po výsadbě bude provedena zálivka 20l/m2.  
  
Dokončovací práce 
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 Po výsadbě bude provedena okopávka s odstraněním poškozených částí a výsadba bude zamulčována 
drobným mulčem ve vrstvě 100 mm. Typ mulče bude určen definitivně před realizací společně investorem, projektantem 
a realizační firmou.  
 

Následná kontrola a údržba 

 
 Následná péče o realizované výsadby (zálivka, ošetřování) bude po dobu následujících tří let. Pokud budou 
v této době realizovány dosadby, musí sortiment odpovídat původnímu, dle schválené projektové dokumentace. 
 Po výsadbě budou stromy (po dobu tří let) i trávníky (do první seče) pravidelně zalévány (intenzita 
dle závislosti na klimatických podmínkách).  
 U ukotvených stromů budou postupně uvolňovány úvazky, po 2-3 letech budou kotvící kůly odstraněny. Také 
obalové materiály k ochránění kmene budou pravidelně kontrolovány a postupně odstraňovány. 
 Do tří let po výsadbě bude proveden výchovný řez korun stromů a následné výchovné řezy do 10 let dřeviny. 
Ošetření stávajících dřevin bude pravidelně opakováno.  
 
 Tato dokumentace nenahrazuje výrobní a dílenskou dokumentaci dodavatele. Generální dodavatel je povinen 
zajistit výrobní dokumentaci a předložit ji investorovi a generálnímu projektantovi k odsouhlasení. 
 Tento projekt je navržen v souladu s platnými ČSN (EN). Pokud bude v budoucnu investorem nebo nájemcem 
vznesen požadavek na splnění požadavků dalších předpisů (zahraničních norem) musí být tento projekt přepracován. 
 Veškeré konstrukce, výrobky a prvky musí být provedeny a dodány v souladu s ČSN (EN) a platnými právními 
předpisy v ČR a EU a požadavky klienta.  
 Dokumentace dodavatele bude kontrolována a schvalována generálním projektantem a investorem. Výše 
specifikované výrobky jsou generálním projektantem uvedeny jako referenční standard a mohou být generálním 
dodavatelem nahrazeni za minimálně stejně kvalitní po předchozím schválení investorem a generálním projektantem. 
Přípravu dokumentace ke schválení musí zajistit generální dodavatel stavby. 
 Barevné řešení, použití materiálů včetně rostlinného materiálu a konkrétních výrobků podléhá schválení 
investora a generálního projektanta. Na veškeré viditelné konstrukce, výrobky a prvky budou předloženy vzorky 
k odsouhlasení investora a generálního dodavatele. 
 Dodavatel je povinen udržovat všechny nově provedené prvky čisté a nepoškozené. Proto bude každou část 
po jejím provedení vhodně chránit. 
 Požadavky, které nejsou jednoznačně určeny tímto projektem se budou řídit příslušnými ustanoveními ČSN, 
EN.  

 

SO 3.08 Areálové oplocení 

 

Mřížové oplocení 

Stávající areálové oplocení bude zbouráno včetně základů a podhrabových desek.  

 

Bude použito montované oplocení mřížové z trubek a jeklů s povrchovou úpravou pozink. Výška oplocení je 
1,96 m. Délka oplocení areálu je 530 m. Jedná se o typový výrobek od certifikovaného výrobce. Oplocení 
bude s podhrabovou deskou. 

 

Podezdívka bude použita v ulici Nad Koupadly a U Koupadel. Maximální výška podezdívky bude 600 mm a 
bude dodána jako součást oplocení.  
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Betonové oplocení 

Betonové oplocení bude tvořeno betonovými panely, vsazenými do opěrných sloupů. Sloupy budou založeny 
v betonových vrtaných patkách z betonu C25/30. Vrchní část oplocení bude dřevěná. Délka betonového 
oplocení je 25,0 m.  

 

Ilustrační foto: 

 
 

 

Oplocení regeneračních nádrží 

Regenerační nádrže budou oploceny pletivovým oplocením ze svařovaných panelů výšky 1030 mm. Výplet 
bude poplastovaný, zelené barvy z drátu průměru 5 mm, oka 50 x 200 mm. Šířka panelů bude 2,5 m. V rámci 
dodávky oplocení budou dodány dvě vrátky šířky 1,1 m. Oplocení bude také dodáno do prostoru odpadů, kde 
bude oddělen provoz odpadů a areálu. Oplocení v tomto prostoru bude vybaveno dvoukřídlou brankou šířky 
3,5 m. 

 

Ilustrativní obrázek: 
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SO 04 – Areálové prvky 
 

SO 4.01 Sauny 

 

V prostorách stávajících šaten budou umístěny dvě finské sauny s odpočívárnou. Sauny budou napojeny 
z rozvaděče R1 v hlavní budově v technické místnosti. Rozvod elektroinstalace bude proveden v podhledu 
stropu, nad dřevěném obložení.  

 

SO 4.02 Retenční nádrže 

 

Pod beach volejbalovým hřištěm bude umístěna čtveřice betonových prefa akumulačních nádrží na dešťovou 
vodu o celkovém objemu všech 100 m3. Nádrže budou podzemní, jedna o objemu 25 m3. Propojení se 
stávající akumulační nádrží bude provedeno potrubím PE 125, uloženým v paženém výkopu.  

 

Vzorový řez uložení potrubí do výkopu: 
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SO 4.03 Dětské brouzdaliště 

 

Dětské brouzdaliště bude půdorysného tvaru ledviny rozměru 10 x 7 m. Do brouzdaliště bude vedena voda z 
2. regenerační nádrže potrubím PE100 SDR 11 DN 20 v délce 40 m. Voda z brouzdaliště bude odvedena 
zpět do potoka. Brouzdaliště bude betonové s vnitřním pochozím protiskluzným povrchem polyuretanovým 
EPDM.  Bude vybaveno designovým prvkem žáby s vodní tryskou a skluzavkou. Ilustrační schema je 
uvedeno ve výkrese. Před realizací bude odsouhlaseno objednatelem. Schema bazénové technologie je 
uvedeno ve výkrese. Bude dodáno ponorné čerpadlo (H 4 m, Q do 1 l/s), které bude dodávat vodu do „žáby“ 
a do skluzavky.  

 

SO 4.04 Velké molo 

SO 4.05 Krátké molo 

 

Velké molo bude z ocelové konstrukce. Sloupy budou kotveny do základových betonových patek. Ocelová 
konstrukce bude pozinkovaná. Pochozí povrch bude dřevěný z prken ze sibiřského modřínu 145 mm x tl. 32 
mm. Profily budou jeklové. Konstrukce bude šroubovaná. Konstrukce bude stažena ocelovými táhly průměru 
10 mm. Molo bude vybaveno celkem třemi ocelovými žebříky.  

 

SO 4.06 Prodloužení a doplnění zábradlí 

 

V koupací nádrži, v neplavecké části, bude prodlouženo stávající zábradlí až na břeh a budou doplněna dvě 
další zábradlí. Zábradlí budou ocelové nerezová madlo a sloupky 50 mm, výplň 30 mm, sloupky budou 
kotveny do betonové patky 0,8x0,8x0,8 m z betonu C30/37 do trvale vlhkého prostředí. 

 

SO 4.07 Kryty cirkulačních šachet 

 

Cirkulační šachty budou zakryty dřevěným obložením, které bude odnímatelné. Prkna budou rozměru 140/24 
mm ze sibiřského modřínu.  

 

SO 4.08 Hrubé terénní úpravy 

 

Pro vytvoření cesta a napojení částí areálu je třeba provést hrubé terénní úpravy. Součástí úprav je 
vytvarování zemního v areálu při ulici U Koupadel. Oplocení bude s podezdívkou a terénní val bude 
přizpůsoben oplocení. Zásah do stávajícího zemního valu bude z důvodu provedení areálového oplocení. 

  

Ostatní práce 

 

Posílení skimmerové sítě 

 

Čerpací šachta, která je umístěna mezi regeneračními nádržemi je vybavena dvěma čerpadly pro zajištění 
cirkulace vody z užitkové části do regenerační části. Zásahem v této čerpadlové šachtě bude instalace 
uzavíracího ventilu na plastové tlakové potrubí DN110 mezi dvěma čerpadly. Dalším zásahem do potrubí 
bude instalace 2 ks manometru do stávajícího potrubí.  
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Dopravní opatření 

 

V ulici Nad Koupadly bude provedeno vodorovné dopravní značení. Na protější straně ke kolmým stáním 
bude vyznačena žlutá čára, která zabrání zastavení vozů u krajnice, či na chodníku. Čára je vyznačena v 
koordinační situaci.  

 

Zavlažovací systém 

 

Na pobytové ploše v jižní části areálu bude proveden samostatný zavlažovací systém. Pro závlahu bude 
využita voda z vrtu a dešťová voda, která bude akumulována v retenčních nádržích. Součástí závlahového 
systému bude ovládací panel umístěný vedle beach volejbalového hřiště u retenčních nádrží, propojení 
retenčních nádrží a prostoru pro závlahu vodovodním potrubím, a uložení a propojení sdělovacího vedení.  

 

Přesun rozvaděče a laviček 

 

Pro umístění hřišť a asfaltové cesty je nutné přemístit některé lavičky včetně zpevněné betonové plochy. Dále 
je nutné přemístit rozvaděč R ZTI 1 cca o 1 m.  

 

Zásady organizace výstavby, časové návaznosti 
 

Zásady organizace výstavby jsou vyznačeny v situaci ve výkresové části. Vstup na stavbu nebude umožněn 
přes hlavní vstupní bránu. Práce budou probíhat za provozu a bude vytvořen provozní staveništní vstup. Ten 
bude řádně vyznačen a hlídán oprávněnou osobou, která povolí vstup jen osobám pověřeným.  

 

SO 01  Parkovací stání    1.fáze 

 Pro stavbu parkovacích stání je třeba zajistit Dopravně inženýrské rozhodnutí, které bude 
   projednáno s místně příslušnými úřady. 

 

SO 02  Přípojka kanalizace    1. fáze 

 

SO 03  Areálové prvky      

01  Letní sprchy a toalety    1.fáze 

02  Neobsazeno    

03  Hřiště beach volejbalové   2. fáze 

04  Hřiště víceúčelová    2. fáze 

05 Dětské hřiště     1. fáze 

06  Asfaltová cesta, zpevněné a travní plochy 1. fáze / 2. fáze 

07 Sadové úpravy     1. fáze / 2. fáze 

08  Oplocení areálu    1. fáze (ulice U Koupadel, Nad Koupadly, Židlického) 

2. fáze (ulice Mariánská, Jíslovská) 

 Při stavbě oplocení musí být zajištěno, aby neoprávněné osoby nevnikly do areálu.  
  Rekonstruovaná část oplocení musí být vždy zajištěna proti vstupu. 

 

SO 04  Ostatní objekty 
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01  Sauny      2. fáze    

02  Retenční nádrže    2. fáze 

03  Dětské brouzdaliště    1. fáze 

04  Velké molo     1. fáze 

05  Krátké molo     1. fáze 

06  Prodloužení a doplnění zábradlí   1. fáze 

07  Kryty cirkulačních šachet   1. fáze 

08  Hrubé terénní úpravy    1. fáze / 2. fáze 

 

  Posílení skimmerové sítě   1. fáze 

  Dopravní opatření    1. fáze 

  Zavlažovací systém    1. fáze 

  Přesun laviček a rozvaděče   1. fáze 

 

 

Akce bude realizována jak za provozu, tak při uzavřeném koupališti.  

 

1.fáze 

V první fázi bude rekonstruováno areálové oplocení na západní a jižní straně areálu při ulici Nad Koupadly a 
U Koupadel a Židlického. Následně bude v této západní části vytvořena asfaltová cesta až k jižní pobytové 
ploše, kde bude ukončena a dokončena v další fázi. Zároveň v první fázi lze provést 25 parkovacích stání 
mimo areál, v koupací nádrži budou provedena mola a kryty šachet od cirkulačních čerpadel, dětské hřiště, 
venkovní převlékárny s WC a kanalizační přípojka do ulice Židlického. Zázemí staveniště bude umístěno v 
ulici Nad Koupadly, mezi areálovým oplocením a parkovištěm. Zde bude i umístěn vstup a vjezd na staveniště 
pro tuto fázi. Bude provedena nová výsadba a provedení travních koberců a osetí. Bude proveden rozvod pro 
závlahu.  

 

2.fáze 

V druhé fázi bude dokončeno areálové oplocení. při ulici Mariánská a Jílovská. Oplocení retenčních nádrží a 
provozního vstupu do ulice Jílovská. Dále bude provedeno betonové oplocení na hranici sousedního 
pozemku. Provede se hřiště beachvolejbalové včetně retenčních nádrží, rozvede se síť potrubí pro závlahu, 
dokončí se asfaltová cesta. Nakonec této fáze budou vytvořena víceúčelová hřiště, zpevněné plochy a nová 
výsadba včetně položení travního koberce a osetí.  

 

 


