
Vyplňte  následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název

Ulice a č.p. 

Místo 

PSČ 

IČO

DIČ

Kontaktní osoba 

                telefon, fax

                e-mail 

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : 

- údaje o firmě

- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

 



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
 

Stavba : ZZ24HB
Přírodní koupaliště Lhotka, Praha 4-1 etapa

Zadavatel : IČO :

DIČ :

Projektant : IČO :
DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru JKSO Počet Cena

Stavební objekt 8,00

01 Bourací práce 1,00 0,00

02 Demolice objektu č.p.140/134 1,00 0,00

03 Zázemí koupaliště 7,00 0,00

04 Areál a sportoviště 3,00 0,00

06 Přeložky a přípojky 3,00 0,00

07 Vodní nádrže 11,00 0,00

08 Bazénová technologie 9,00 0,00

09 Vedlejší a ostatní náklady 1,00 0,00

0,00

Rekapitulace dílů

Číslo Název Celkem

1 0,00

11 0,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

61 0,00

62 0,00

63 0,00

64 0,00

Celkem za stavbu

Zemní práce

Přípravné a přidružené práce

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů
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8 0,00

9 0,00

91 0,00

93 0,00

95 0,00

96 0,00

97 0,00

98 0,00

99 0,00

N1 0,00

N2 0,00

N3 0,00

T1 0,00

T2 0,00

T3 0,00

T4 0,00

T5 0,00

VRN1 0,00

VRN2 0,00

VRN3 0,00

711 0,00

712 0,00

713 0,00

720 0,00

721 0,00

723 0,00

730 0,00

736 0,00

762 0,00

764 0,00

766 0,00

Trubní vedení

Ostatní konstrukce, bourání

Doplňující práce na komunikaci

Dokončovací práce inženýrských staveb

Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

Bourání konstrukcí

Prorážení otvorů

Demolice

Staveništní přesun hmot

Skladba nádrže - brodítko

Skladba nádrže - svah

Skladba nádrže - dno

Asfaltová cesta

Mlatová cesta

Betonová dlažba

Betonová dlažba pro zatížení na 3,5t

Zpevněná ploch pod mobiliářem

Průzkumné, geodetické a projektové práce

Zařízení staveniště

Kompenzační opatření pro zajištění ochrany či výlov živočichů

Izolace proti vodě

Živičné krytiny

Izolace tepelné

Zdravotechnická instalace

Vnitřní kanalizace

Vnitřní plynovod

Ústřední vytápění

Podlahové vytápění

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské
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767 0,00

771 0,00

776 0,00

781 0,00

783 0,00

784 0,00

799 0,00

M21 0,00

M24 0,00

D96 0,00

Cena celkem 0,00

Konstrukce zámečnické

Elektromontáže

Montáže vzduchotechnických zařízení

Přesuny suti a vybouraných hmot

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy povlakové

Obklady keramické

Nátěry

Malby

Ostatní
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Stavba : ZZ24HB Přírodní koupaliště Lhotka, Praha 4-1 etapa

Objekt : 01 JKSO :

Zákl. údaje 01

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis Cena (Kč)

1 Bourací práce 0,00 

Celkem objekt 01 0,00 

Rekapitulace soupisu 1

Stavební díl Cena (Kč)

1 Zemní práce 0,00

96 Bourání konstrukcí 0,00

97 Prorážení otvorů 0,00

98 Demolice 0,00

767 Konstrukce zámečnické 0,00

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0,00

Celkem soupis 1 0,00

Bourací práce

Rekapitulace stavebního objektu

Bourací práce

Bourací práce



S: ZZ24HB Přírodní koupaliště Lhotka, Praha 4-1 etapa

O: 01 Bourací práce

R: 1 Bourací práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 1 Zemní práce

1 113106121R00 ...z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek m2 400,00000 0,00 822-1 RTS 16/ II

rozebrání zpevnění břehu - skladba S1 : 400 400,00000

2 113107212R00 ...z kameniva těženého, v ploše jednotlivě přes 200 m2, o tloušťce vrstvy přes 100 do 200 mm m2 1 050,00000 0,00 822-1 RTS 16/ II

odstranění štěrkového zpevnění - skladba S2 : 1050 1 050,00000

3 113107213R00 ...z kameniva těženého, v ploše jednotlivě přes 200 m2, o tloušťce vrstvy přes 200 do 300 mm m2 1 447,00000 0,00 822-1 RTS 16/ II

4 113107222R00 ...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě přes 200 m2, o tloušťce vrstvy přes 100 do 

200 mm

m2 1 498,00000 0,00 822-1 RTS 16/ II

5 113107223R00 ...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě přes 200 m2, o tloušťce vrstvy přes 200 do 

300 mm

m2 1 447,00000 0,00 822-1 RTS 16/ II

6 113107241R00 ...živičných, v ploše jednotlivě přes 200 m2, o tloušťce vrstvy do 50 mm m2 1 447,00000 0,00 822-1 RTS 16/ II

odstranění asfalt plochy - skladba S5 : 1447 1 447,00000

7 113152112R00 Odstranění podkladu z kameniva drceného m3 108,40000 0,00 800-2 RTS 16/ II

podkladní štěrk tl. 20 cm : 542*0,2 108,40000

8 122201102R00 ...přes 100 do 1 000 m3 m3 400,00000 0,00 800-1 RTS 16/ II

odstranění zeminy pod bet.dlažbou - S1 : 400 400,00000

9 113107235R00 Odstranění podkladu nad 200 m2, beton, tl. 10 cm m2 1 498,00000 0,00 Vlastní

odstranění bet.povrchu - skladba S4 : 1498 1 498,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

0,00
113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

113 10-61 komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár

113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

113 15-2 Odstranění podkladů zpevněných ploch

s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek

122 10 Odkopávky a  prokopávky nezapažené

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

122 10-3 v hornině 3

0,00
960 Bourání konstrukcí vodních staveb



10 960191241R00 Bourání konstrukcí z kamenných kvádrů m3 64,00000 0,00 832-1 RTS 16/ II

odstranění zpevnění břehu kamenem -skladba S3 : 320*0,2 64,00000

11 961055111R00 ...železobetonových m3 73,66000 0,00 801-3 RTS 16/ II

bourání základové desky tl. 10 cm : 542*0,1 54,20000

základové pasy : 0,8*0,4*28 8,96000

základové patky : 10,5 10,50000

12 962042321R00 ...nadzákladového m3 6,90000 0,00 801-3 RTS 16/ II

vybourání bet.zídky vč. základů : 4,9 4,90000

vybourání bet.patky vč.základů : 2 2,00000

13 963042819R00 ...zhotovených na místě m3 19,20000 0,00 801-3 RTS 16/ II

14 968072558R00 ...vrat, plochy do 5 m2 m2 12,00000 0,00 801-3 RTS 16/ II

2*2*3 12,00000

15 733120844R00 ...D 377 m 40,00000 0,00 800-731 RTS 16/ II

odstranění trubek pouze v místech nových konstrukcí : 40 40,00000

16 959 01 Odstranění prvků mobiliářec - lavičky, herní prvky kus 9,00000 0,00 Vlastní

17 969 09 Odstranění podzemního topného kanálu m 40,00000 0,00 Vlastní

vybourání betonových částí v místě nových konstrukcí : 40 40,00000

Díl: 97 Prorážení otvorů

18 976071111R00 ...v jakémkoliv zdivu m 161,50000 0,00 801-3 RTS 16/ II

Díl: 98 Demolice

19 981012711R00 Demolice budov, ŽB skelet, podíl konstr. do 10 % m3 31,30000 0,00 800-6 RTS 16/ II

20 981012713R00 Demolice budov, ŽB skelet, podíl konstr. do 20 % m3 19,60000 0,00 800-6 RTS 16/ II

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m

Včetně bourání geotextilií, výplně otvorů tvárnic, drenáží, trubek a dilatačních prvků apod. zabudovaných v bouraných konstrukcích.

961 05 Bourání základů

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech

962 04-2 Bourání zdiva z betonu prostého

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu z betonu prostého, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

963 04-2 Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů

968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet

968 07-21 rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2)

733 12 Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých

0,00
976 07 Vybourání kovových doplňkových konstrukcí

976 07-1 madel a zábradlí

0,00
981 01-2 Demolice budov prováděné jiným způsobem

Budovy výšky do 35 m.

Budovy výšky do 35 m.

0,00



21 767914830R00 ...demontáž rámového oplocení, výšky do 2,0 m m 38,00000 0,00 800-767 RTS 16/ II

22 767 01 Odstranění kovaného plotu v. 2 m vč. likvidace m 5,00000 0,00 Vlastní

23 767 02 Demontáž převlékárny-OK v. 2m, opláštění vlnitým plechem m3 OP 35,00000 0,00 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

24 979082318R00 Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m t 3 053,60202 0,00 832-1 RTS 16/ II

25 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 27 482,41818 0,00 800-6 RTS 16/ II

26 979990001R00 ...stavební suti t 3 053,60202 0,00 801-3 RTS 16/ II

767 91-8 Demontáž oplocení

0,00
979 08 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním

979 08-4 Poplatek za skládku

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 

m svisle,

- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

979 08-31 Vodorovné přemístění suti

včetně naložení na dopravní prostředek a složení



Stavba : ZZ24HB Přírodní koupaliště Lhotka, Praha 4-1 etapa

Objekt : 02 JKSO :

Zákl. údaje 02

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis Cena (Kč)

1 Demolice objektu č.p.140/134 0,00 

Celkem objekt 02 0,00 

Rekapitulace soupisu 1

Stavební díl Cena (Kč)

96 Bourání konstrukcí 0,00

97 Prorážení otvorů 0,00

712 Živičné krytiny 0,00

764 Konstrukce klempířské 0,00

767 Konstrukce zámečnické 0,00

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0,00

Celkem soupis 1 0,00

Demolice objektu č.p.140/134

Rekapitulace stavebního objektu

Demolice objektu č.p.140/134

Demolice objektu č.p.140/134



S: ZZ24HB Přírodní koupaliště Lhotka, Praha 4-1 etapa

O: 02 Demolice objektu č.p.140/134

R: 1 Demolice objektu č.p.140/134

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 96 Bourání konstrukcí

1 961055111R00 ...železobetonových m3 39,70000 0,00 801-3 RTS 16/ II

betonové základové pasy : 36,7 36,70000

betonové schodiště včetně základu : 3 3,00000

2 962031133R00 ...z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo 

vápenocementovou, tloušťky do 150 mm 

m2 37,20000 0,00 801-3 RTS 16/ II

3 962032231R00 ...z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou m3 44,70000 0,00 801-3 RTS 16/ II

obvodové zdivo : 40,9 40,90000

vnitřní zdivo : 3,8 3,80000

4 962032432R00 ...z dutých cihel nebo tvárnic pálených nebo nepálených, na maltu vápenou nebo 

vápenocementovou

m3 5,00000 0,00 801-3 RTS 16/ II

5 963012520R00 ...z panelů šířky přes 300 mm a tloušťky přes 140 mm m3 20,20000 0,00 801-3 RTS 16/ II

stropní betonová konstrukce tl. 200 mm z panelů : 101*0,2 20,20000

6 964051111R00 ...průřezu do 0,1 m2 m3 0,60000 0,00 801-3 RTS 16/ II

7 965042241RT4 ...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 15,15000 0,00 801-3 RTS 16/ II

101*0,15 15,15000

8 965043341R00 ...betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 5,05000 0,00 801-3 RTS 16/ II

101*0,05 5,05000

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

0,00
961 05 Bourání základů

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech

962 03-1 Bourání příček z cihel a tvárnic

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

962 03-2 Bourání zdiva nadzákladového cihelného

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2)

963 01-2 Bourání stropů z desek železobetonových

nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

964 05 Bourání samostatných trámů, průvlaků nebo pasů ze železobetonu

 bez přerušení výztuže, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin



9 968061112R00 ...oken, plochy do 1,5 m2 kus 13,00000 0,00 801-3 RTS 16/ II

10 968061125R00 ...dveří, plochy do 2 m2 kus 5,00000 0,00 801-3 RTS 16/ II

11 968062245R00 ...oken jednoduchých, plochy do 2 m2 m2 13,59000 0,00 801-3 RTS 16/ II

pohled severní : 0,575*1,2*3 2,07000

0,89*1,2*2 2,13600

pohled západní : 0,845*1,2*3 3,04200

pohled východní : 0,89*1,2 1,06800

pohled jižní : 0,92*1,2+0,575*1,2 1,79400

1,45*1,2*2 3,48000

12 968062455R00 ...dveřních zárubní, plochy do 2 m2 m2 9,47000 0,00 801-3 RTS 16/ II

0,95*2*4 7,60000

0,85*2,2 1,87000

Díl: 97 Prorážení otvorů
13 977211111U00 Řezání ŽB kce hl -20cm m 3,00000 0,00 URS

14 978059541U00 Odsek vnitř obkl pl >1m2 m2 42,00000 0,00 URS

Díl: 712 Živičné krytiny

15 712300831RT3 ...jednovrstvé, z ploch jednotlivě přes 20 m m2 101,00000 0,00 800-711 RTS 16/ II

Díl: 764 Konstrukce klempířské

16 764311822R00 ...z tabulí 2 x 1 m, plochy přes 25 m, sklonu do 30° m2 101,00000 0,00 800-764 RTS 16/ II

plechová krytina z plechu 0,63 : 101 101,00000

17 764352810R00 ...podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30° m 39,40000 0,00 800-764 RTS 16/ II

18 764454803R00 ...trub kruhových , o průměru 150 mm m 3,50000 0,00 800-764 RTS 16/ II

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

19 767996802R00 ...o hmotnosti přes 50 do 100 kg kg 95,00000 0,00 800-767 RTS 16/ II

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

968 06-1 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

968 06-2 Vybourání dřevěných rámů

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

0,00

0,00
712 30 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10°

712 30-1 povlakové krytiny

0,00
764 21-11 Demontáž krytiny hladké střešní

764 21-15 Demontáž žlabů

764 21-25 Demontáž odpadních trub nebo součástí

0,00
767 99-8 Demontáž ostatních doplňků staveb

767 99-81 atypických konstrukcí

0,00
979 08 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním



20 979082318R00 Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m t 277,23501 0,00 832-1 RTS 16/ II

21 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 2 495,11513 0,00 800-6 RTS 16/ II

22 979990001R00 ...stavební suti t 277,23501 0,00 801-3 RTS 16/ II

979 08-31 Vodorovné přemístění suti

včetně naložení na dopravní prostředek a složení

979 08-4 Poplatek za skládku

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 

m svisle,

- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.



Stavba : ZZ24HB Přírodní koupaliště Lhotka, Praha 4-1 etapa

Objekt : 03 JKSO :

Zákl. údaje 03

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis Cena (Kč)

1 Zázemí koupaliště 0,00 

2 Zázemí - krček 0,00 

3 Ústřední vytápění 0,00 

4 Vnitřní plyn 0,00 

5 Vzduchotechnika 0,00 

6 ZTI - kanalizace a vodovod 0,00 

7 Elektroinstalace 0,00 

Celkem objekt 03 0,00 

Rekapitulace soupisu 1

Stavební díl Cena (Kč)

1 Zemní práce 0,00

2 Základy a zvláštní zakládání 0,00

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

4 Vodorovné konstrukce 0,00

61 Úpravy povrchů vnitřní 0,00

63 Podlahy a podlahové konstrukce 0,00

64 Výplně otvorů 0,00

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00

99 Staveništní přesun hmot 0,00

711 Izolace proti vodě 0,00

712 Živičné krytiny 0,00

713 Izolace tepelné 0,00

736 Podlahové vytápění 0,00

762 Konstrukce tesařské 0,00

764 Konstrukce klempířské 0,00

766 Konstrukce truhlářské 0,00

767 Konstrukce zámečnické 0,00

771 Podlahy z dlaždic a obklady 0,00

776 Podlahy povlakové 0,00

781 Obklady keramické 0,00

783 Nátěry 0,00

784 Malby 0,00

799 Ostatní 0,00

Celkem soupis 1 0,00

Rekapitulace soupisu 2

Stavební díl Cena (Kč)

1 Zemní práce 0,00

2 Základy a zvláštní zakládání 0,00

Zázemí koupaliště

Rekapitulace stavebního objektu

Zázemí koupaliště

Zázemí koupaliště

Zázemí - krček



62 Úpravy povrchů vnější 0,00

97 Prorážení otvorů 0,00

99 Staveništní přesun hmot 0,00

762 Konstrukce tesařské 0,00

764 Konstrukce klempířské 0,00

767 Konstrukce zámečnické 0,00

783 Nátěry 0,00

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0,00

Celkem soupis 2 0,00

Rekapitulace soupisu 3

Stavební díl Cena (Kč)

730 Ústřední vytápění 0,00

Celkem soupis 3 0,00

Rekapitulace soupisu 4

Stavební díl Cena (Kč)

723 Vnitřní plynovod 0,00

Celkem soupis 4 0,00

Rekapitulace soupisu 5

Stavební díl Cena (Kč)

M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 0,00

Celkem soupis 5 0,00

Rekapitulace soupisu 6

Stavební díl Cena (Kč)

720 Zdravotechnická instalace 0,00

Celkem soupis 6 0,00

Rekapitulace soupisu 7

Stavební díl Cena (Kč)

M21 Elektromontáže 0,00

Celkem soupis 7 0,00

Vnitřní plyn

Vzduchotechnika

ZTI - kanalizace a vodovod

Elektroinstalace

Ústřední vytápění



S: ZZ24HB Přírodní koupaliště Lhotka, Praha 4-1 etapa

O: 03 Zázemí koupaliště

R: 1 Zázemí koupaliště

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 1 Zemní práce

1 121101103R00 ...s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m m3 126,00000 0,00 800-1 RTS 16/ II

840*0,15 126,00000

2 122201102R00 ...přes 100 do 1 000 m3 m3 198,00000 0,00 800-1 RTS 16/ II

hl. budova : 68,5*11*(0,5/2) 188,37500

vstup : 38,5*0,25 9,62500

3 122201109R00 ...za lepivost horniny m3 198,00000 0,00 800-1 RTS 16/ II

4 131201111R00 ...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 6,08000 0,00 800-1 RTS 16/ II

patky pod terasu : 0,4*0,4*0,5*38*2 6,08000

5 131201119R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 6,08000 0,00 800-1 RTS 16/ II

6 132201211R00 ...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 245,13400 0,00 800-1 RTS 16/ II

hl. budova : 1,15*(1,2*66*2+2,4*6,825*2) 219,83400

vstup : 1,15*27,5*0,8 25,30000

7 132201219R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 245,13400 0,00 800-1 RTS 16/ II

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

0,00
121 10-11 Sejmutí ornice

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

122 10 Odkopávky a  prokopávky nezapažené

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

122 10-3 v hornině 3

122 10 Odkopávky a  prokopávky nezapažené

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

122 10-3 v hornině 3

122 10-31 příplatek k cenám

131 10 Hloubení nezapažených jam a zářezů

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s 

přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením 

výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

162 10 Vodorovné přemístění výkopku



8 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 150,00000 0,00 800-1 RTS 16/ II

částečný odvoz, zbývající zemina bude využita  na dosypávky : 150 150,00000

9 162701109R00 ...z horniny 1 až 4 m3 1 558,07750 0,00 800-1 RTS 16/ II

311,6155*5 1 558,07750

10 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 137,59850 0,00 800-1 RTS 16/ II

245,134-45,068-(125,3125*0,4+41,14167*0,3) 137,59850

11 184807111R00 Ochrana stromu bedněním - zřízení m2 126,00000 0,00 823-1 RTS 16/ II

21*2*0,75*4 126,00000

12 184807112R00 Ochrana stromu bedněním - odstranění m2 126,00000 0,00 823-1 RTS 16/ II

21*2*0,75*4 126,00000

13 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 150,00000 0,00 800-1 RTS 16/ II

část zeminy uložena za poplatek, zbývající zemina bude využita  na dosypávky : 150 150,00000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

14 271531113R00 Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm m3 33,82500 0,00 800-2 RTS 16/ II

polštář pod terasou tl. 150 mm : (68,5*3+8*2,5)*0,15 33,82500

15 271531114R00 Polštář základu z kameniva drceného 8-16 mm m3 75,08333 0,00 800-2 RTS 16/ II

podkladní deska C 20/25+2x KARI 100/100/6, tl. 120 mm : (89,3/0,12)*0,1 74,41667

základová deska, tl. 120 mm, areálové sprchy : (0,8/0,12)*0,1 0,66667

16 273321321R00 ...třídy C 20/25 m3 68,90000 0,00 801-1 RTS 16/ II

podkladní deska C 20/25+2x KARI 100/100/6, tl. 120 mm : (66*8+39,5)*0,12 68,10000

základová deska, tl. 120 mm, areálové sprchy : 0,8 0,80000

17 273361921RT4 ...průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm t 5,83275 0,00 801-1 RTS 16/ II

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

184 80-71 Ochrana stromu bedněním

Ochrana stromu bedněním před poškozením stavebním provozem

Včetně řeziva.

Včetně řeziva.

199 Poplatky za skládku

0,00
271 5 Polštáře zhutněné pod základy

273 32 Beton základových desek železový

bez dodávky a uložení výztuže

273 36 Výztuž základových desek

rovných nebo s náběhy nebo hřibových nebo upnutých do žeber včetně výztuže těchto žeber,

273 36-2 ze svařovaných sítí



podkladní deska C 20/25+2x KARI 100/100/6, tl. 120 mm : (66*8+36,5)*4,44*1,15*2*0,001 5,76467

základová deska, tl. 120 mm, areálové sprchy : (0,8/0,12)*4,44*1,15*2*0,001 0,06808

18 274321411R00 ...třídy C 25/30 m3 45,06800 0,00 801-1 RTS 16/ II

betonové pasy š=0,6 m, h=0,4 m, hlavní objekt : (66+8,025)*2*0,6*0,4+8,025*0,4*0,4*4 40,66800

betonové pasy š=0,4 m, h=0,4 m, vstupní objekt : 27,5*0,4*0,4 4,40000

19 274351215R00 ...zřízení m2 166,12000 0,00 801-1 RTS 16/ II

betonové pasy š=0,6 m, h=0,4 m, hlavní objekt : (66+8,025)*2*2*0,4+8,025*0,4*2*4 144,12000

betonové pasy š=0,4 m, h=0,4 m, vstupní objekt : 27,5*0,4*2 22,00000

20 274351216R00 ...odstranění m2 166,12000 0,00 801-1 RTS 16/ II

betonové pasy š=0,6 m, h=0,4 m, hlavní objekt : (66+8,025)*2*2*0,4+8,025*0,4*2*4 144,12000

betonové pasy š=0,4 m, h=0,4 m, vstupní objekt : 27,5*0,4*2 22,00000

21 274354043R00 ...průřezu do 0,1 m2, délky prostupu do 1,0m kus 11,00000 0,00 801-1 RTS 16/ II

prostupy základů vč. Bednění : 11 11,00000

22 274361821R00 ...10 505(R) t 4,37000 0,00 801-1 RTS 16/ II

betonové pasy š=0,6 m, h=0,4 m, hlavní objekt : 39,3*0,1 3,93000

betonové pasy š=0,4 m, h=0,4 m, vstupní objekt : 4,4*0,1 0,44000

23 212810010RAD ...lože ze štěrkopísku a obsyp z drceného kameniva, d 160 mm m 215,50000 0,00 AP-HSV RTS 16/ II

hl. budova : 66*2+8*2+20 168,00000

vstup : 27,5+20 47,50000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

24 311112130RT4 ...šířky 300 mm, zálivka betonem C25/30 m2 41,14167 0,00 801-1 RTS 16/ II

betonové tvarovky š=0,4 m, l=0,5 m, h=0,25 m, hlavní objekt : 6,825*4*0,75 20,47500

betonové tvarovky š=0,3 m, h=0,25 m, vstupní objekt : (6,2/0,3) 20,66667

25 311112140RT4 ...šířky 400 mm, zálivka betonem C25/30 m2 125,31250 0,00 801-1 RTS 16/ II

274 32 Beton základových pasů železový

bez výztuže

274 35 Bednění stěn základových pasů

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

274 35-4 Bednění prostupu základy

úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a  ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby.

274 36 Výztuž základových pasů

274 36-1 z betonářské oceli

212 81 Trativody z flexibilních trubek

Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje.  Bez výkopu 

rýhy.

0,00
311 11 Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu

(ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem,



betonové tvarovky š=0,4 m, l=0,5 m, h=0,25 m, hlavní objekt : 

(22,49+15,575+27,865+6,825)*2*0,75

109,13250

betonové tvarovky, terasa, š= 0,4 m, l=0,5 m, h=0,2 m : 6,2/0,4 15,50000

betonové tvarovky, areálové sprchy š= 0,4 m, l=0,5 m, h=0,2 m : 1,7*0,4 0,68000

26 311112315RT4 ...šířky 150 mm, zálivka betonem C25/30 m2 9,62500 0,00 801-1 RTS 16/ II

nadezdívka ze ztraceného betnění tl. 150 mm, h=350 - atika : 27,5*0,35 9,62500

27 311361821R00 ...10 505(R) t 1,83824 0,00 801-1 RTS 16/ II

betonové tvarovky š=0,4 m, l=0,5 m, h=0,25 m, hlavní objekt : (20,475+109,1325)*0,01 1,29608

betonové tvarovky š=0,3 m, h=0,25 m, vstupní objekt : 6,2/0,3*0,01 0,20667

betonové tvarovky, terasa, š= 0,4 m, l=0,5 m, h=0,2 m : 6,2/0,4*0,01 0,15500

betonové tvarovky, areálové sprchy š= 0,4 m, l=0,5 m, h=0,2 m : 1,7/0,4*0,01 0,04250

nadezdívka ze straceného betnění tl. 150 mm, h=250 - atika : 13,8*0,01 0,13800

28 317121047RT2 ...délky 1240, šířky 100 mm, výšky 249 mm kus 2,00000 0,00 801-1 RTS 16/ II

překlad NEP 10 - 100/249/1250 mm : 2 2,00000

29 317121047RT4 ...délky 1240, šířky 150 mm, výšky 249 mm kus 1,00000 0,00 801-1 RTS 16/ II

překlad NEP 15 - 150/249/1250 mm : 1 1,00000

30 317121043RT2 ...délky 1290 mm, výšky 249 mm, šířky 375 mm kus 1,00000 0,00 801-1 RTS 16/ II

překlad NOP II/5/23 - 375/249/1300 mm : 1 1,00000

31 317121044RT4 ...délky 1490 mm, výšky 249 mm, šířky 375 mm kus 1,00000 0,00 801-1 RTS 16/ II

překlad NOP III/5/22 - 375/249/1500 mm : 1 1,00000

32 317121044RT5 ...délky 1740 mm, výšky 249 mm, šířky 375 mm kus 1,00000 0,00 801-1 RTS 16/ II

překlad NOP IV/5/23 - 375/249/1750 mm : 1 1,00000

33 317121044RT6 ...délky 1990 mm, výšky 249 mm, šířky 375 mm kus 1,00000 0,00 801-1 RTS 16/ II

překlad NOP V/5/23 - 375/249/2000 mm : 1 1,00000

311 36 Výztuž nadzákladových zdí

311 36-1 z betonářské oceli

317 14-1 Překlady porobetonové

317 14-11 nenosné

317 14-1 Překlady porobetonové

317 14-11 nenosné

317 14-1 Překlady porobetonové

317 14-12 nosné

317 14-1 Překlady porobetonové

317 14-12 nosné

317 14-1 Překlady porobetonové

317 14-12 nosné

317 14-1 Překlady porobetonové

317 14-12 nosné

317 32-1 Beton překladů železový



34 317321411R00 ...třídy C 25/30 m3 1,02937 0,00 801-1 RTS 16/ II

ŽB překlad - 1.9 : (0,3+5,5+0,3)*0,375*0,45 1,02938

35 317351107R00 ...zřízení m2 5,49000 0,00 801-1 RTS 16/ II

ŽB překlad - 1.9 : (0,3+5,5+0,3)*2*0,45 5,49000

36 317351108R00 ...odstranění m2 5,49000 0,00 801-1 RTS 16/ II

ŽB překlad - 1.9 : (0,3+5,5+0,3)*2*0,45 5,49000

37 317361821R00 ...10 505(R) t 0,12352 0,00 801-1 RTS 16/ II

ŽB překlad - 1.9 : ((0,3+5,5+0,3)*0,375*0,45)*0,12 0,12353

38 342255028R00 ...tloušťky 150 mm m2 40,20000 0,00 801-1 RTS 16/ II

mezi trámy : 67*2*0,3*1 40,20000

39 342256255RT3 ...tloušťky 150 mm m2 44,20000 0,00 801-1 RTS 16/ II

vyzdívka z porobet. Zdiva tl. 150 mm - atika : 44,2 44,20000

40 347015133R00 ...1x ocelová konstrukce CW 100, tloušťka stěny 115 mm, tloušťka desky 12,5, impregnovaná, tl. 

izolace 40 mm,  

m2 70,80000 0,00 801-1 RTS 16/ II

instalační předstěny tl. 120 mm : 70,8 70,80000

41 342264051RT3 ...1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná m2 73,70000 0,00 801-1 RTS 16/ II

sdk podhled GREEN : 68,22+5,48 73,70000

317 35 Bednění překladů, říms a klenbových pásů

317 35-13 překladů včetně podpěrné konstrukce ve výšce 4 m neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně

317 35 Bednění překladů, říms a klenbových pásů

317 35-13 překladů včetně podpěrné konstrukce ve výšce 4 m neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně

317 36 Výztuž překladů, říms a klenbových pásů

317 36-1 z betonářské oceli

342 27 Příčky z cihel a tvárnic nepálených

včetně pomocného lešení

342 27-1 příčky z příčkovek pórobetonových

342 27 Příčky z cihel a tvárnic nepálených

včetně pomocného lešení

342 27-1 příčky z příčkovek pórobetonových

347 01 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami

347 01-5 předsazené stěny volně stojící s minerální izolací tl. 40 mm

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

416 02 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými

416 02-1 nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením



42 311272123U00 Zeď nosná 20 hladký Ytong 500kg/m3 m3 17,40000 0,00 URS

43 311272312U00 Zeď nosná 30 hladký Ytong 400kg/m3 m3 17,00000 0,00 URS

44 311272411U00 Zeď nosná 37,5 hlad Ytong 400kg/m3 m3 140,60000 0,00 URS

45 31712104 Překlad nosný porobeton, světlost otv. do 180 cm, překlad nosný NOP VII / 5 18 - 375/249/2500 

mm

kus 2,00000 0,00 Vlastní

překlad NOP VII/5/18 - 375/249/2500 mm : 2 2,00000

46 342272358U00 Příčky PPP Ytong 100mm 700kg/m3 m2 159,40000 0,00 URS

47 342272558U00 Příčky PPP Ytong 150mm 700kg/m3 m2 158,70000 0,00 URS

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

48 413351213R00 ...přes 5 do 10 kPa, - zřízení m2 1,35000 0,00 801-1 RTS 16/ II

průběžný věnec nad oknem ve vstupním objektu : 4,5*0,3 1,35000

49 413351214R00 ...přes 5 do 10 kPa, odstranění m2 1,35000 0,00 801-1 RTS 16/ II

průběžný věnec nad oknem ve vstupním objektu : 4,5*0,3 1,35000

50 417321414R00 ...třídy C 25/30 m3 32,01987 0,00 801-1 RTS 16/ II

7,05*4*0,2*0,45 2,53800

ztužující věnec ŽB - budova : ((68,5+2,5)*2+7,05*2)*0,375*0,45 26,34188

vstup : 3,14 3,14000

51 417351115R00 ...zřízení m2 186,80333 0,00 801-1 RTS 16/ II

ztužující věnec ŽB - budova : ((68,5+2,5)*2+7,05*2)*2*0,45 140,49000

7,05*4*2*0,45 25,38000

vstup : (3,14/0,3/0,38)*0,38*2 20,93333

52 417351116R00 ...odstranění m2 186,80333 0,00 801-1 RTS 16/ II

ztužující věnec ŽB - budova : ((68,5+2,5)*2+7,05*2)*2*0,45 140,49000

7,05*4*2*0,45 25,38000

vstup : (3,14/0,3/0,38)*0,38*2 20,93333

53 417361821R00 ...10 505(R) t 3,84239 0,00 801-1 RTS 16/ II

ztužující věnec ŽB - budova : 26,34188*0,12 3,16103

2,538*0,12 0,30456

vstup : 3,14*0,12 0,37680

54 430321414R00 ...třídy C 25/30 m3 1,51200 0,00 801-1 RTS 16/ II

vstupní objekt - vyrovnávací nájezd k vodní ploše : 3,6*1,2*(0,3+0,4)/2 1,51200

0,00
413 35-2 Podpěrná konstrukce bednění nosníků

a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu

417 32 Železobeton ztužujících pásů a věnců

417 35-11 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr

417 36 Výztuž ztužujících pásů a věnců

417 36-1 z betonářské oceli

430 32 Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový

430 36 Výztuž schodišťových konstrukcí  (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky)



55 430361821R00 ...10505 t 0,06048 0,00 801-1 RTS 16/ II

vstupní objekt - vyrovnávací nájezd k vodní ploše : 3,6*1,2*(0,3+0,4)/2*0,04 0,06048

56 431351121R00 ...zřízení m2 0,36000 0,00 801-1 RTS 16/ II

vstupní objekt - vyrovnávací nájezd k vodní ploše : 1,2*(0,1+0,2)/2*2 0,36000

57 431351122R00 ...odstranění m2 0,36000 0,00 801-1 RTS 16/ II

vstupní objekt - vyrovnávací nájezd k vodní ploše : 1,2*(0,1+0,2)/2*2 0,36000

58 411120030RA0 ...z panelů stropních železobetonových vylehčených předpjatých, tloušťky 160 mm, včetně 

dodávky materiálů

m2 38,40000 0,00 AP-HSV RTS 16/ II

prefabrikované předepnuté dutinové panely tl. 165 mm, vč. Betonu C 20/25 a zálivkové výztuže ? 

8 V 10 425 : 38,4

38,40000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní

59 611456113R00 ...šířky dílců nad 600 do 1200 mm m2 33,51000 0,00 801-1 RTS 16/ II

vstup : 33,51 33,51000

60 611459181R00 ...do roviny líce m2 38,40000 0,00 801-1 RTS 16/ II

vstup : 38,4 38,40000

61 612425931RT2 ...omítkou štukovou m2 62,51750 0,00 801-4 RTS 16/ II

hl. budova : 0,35*(1,8*18+1,1*5+1,3+1,2*6+0,9+1,5+5,5+2,1*26+0,6*32+2,9*8) 52,95500

vstup : 0,25*(0,75*3+1*3+1,5+4,5+1*6+2,6*4+1,8*2+1,75*4) 9,56250

62 612473181R00 ...hladké, strojně m2 455,15600 0,00 801-1 RTS 16/ II

430 36-1 z betonářské oceli

431 35 Bednění podest a podstupňových desek

včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m

431 35-1 přímočarých

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

431 35 Bednění podest a podstupňových desek

včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m

431 35-1 přímočarých

411 12 Stropy montované z desek, panelů a dílců

do maltového lože, včetně dodávky dílce (ztratné započteno ve výši 1 %) a případné dobetonování.

0,00
611 45-2 Vyrovnání podhledů stropních dílců maltou

a schodišťovýchz prefabrikovaných dílců, nanášením cementové malty na překrytí místních nerovností styku dílců se zahlazením do roviny a s případným vytvořením fabionu ( s 

poloměrem menším než 50 mm) u stěn, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

611 45-6 Zatření spár stropů maltou

z cihel, stropnic nebo desek,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

612 42-5 Omítka vápenná vnitřního ostění

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

612 47-31 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu,



viz obklady : 455,156 455,15600

63 612473182R00 ...štukové, strojně m2 653,04975 0,00 801-1 RTS 16/ II

hl. objekt : 

3,35*(21,35+8,55*2+5,4*2+15,95*2+4,8+9+15,8+6,5+11,7+28,75+12,81+15,06+9,89+9,74+17,06

+11,94+10,34+17,36+11,4+10,94+20,565*2)

1 089,98950

odpočty výplně : -

(1,8*2,1*2+0,7*2,1*6+0,8*2,1*15+0,9*2,1*9+1,1*2,1*1+1,4*2,1*5+5,5*2,1*1+1,2*2,1*8+1,8*0,6*16)

-124,59000

vstup : 3*(27,55+2,905+3,535+4,885+6,425+6,425+8,44) 180,49500

odpočty výplně : -

(0,75*1*3+1,5*1,8*+1*1,75+1*2,6+(1,46+2,545+0,78)*1,75+2,1*(0,7*6+0,8*2+0,9*4))

-37,68875

odpočty obklady : -455,156 -455,15600

64 612481113R00 ...sklotextilním , s vypnutím m2 1 108,20575 0,00 801-1 RTS 16/ II

hl. objekt : 

3,35*(21,35+8,55*2+5,4*2+15,95*2+4,8+9+15,8+6,5+11,7+28,75+12,81+15,06+9,89+9,74+17,06

+11,94+10,34+17,36+11,4+10,94+20,565*2)

1 089,98950

odpočty výplně : -

(1,8*2,1*2+0,7*2,1*6+0,8*2,1*15+0,9*2,1*9+1,1*2,1*1+1,4*2,1*5+5,5*2,1*1+1,2*2,1*8+1,8*0,6*16)

-124,59000

vstup : 3*(27,55+2,905+3,535+4,885+6,425+6,425+8,44) 180,49500

odpočty výplně : -

(0,75*1*3+1,5*1,8*+1*1,75+1*2,6+(1,46+2,545+0,78)*1,75+2,1*(0,7*6+0,8*2+0,9*4))

-37,68875

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

65 631571005R00 ...z kačírku frakce 22-32 mm m3 39,59500 0,00 801-1 RTS 16/ II

prané těžené kamenivo - vstup - skladba R2 : 38,4*0,05 1,92000

   - skladba R1 : 11*68,5*0,05 37,67500

66 632419115RT2 ...cementová samonivelační podlahová stěrka, tloušťky 15 mm, ruční zpracování m2 34,18000 0,00 801-1 RTS 16/ II

1.12 : 8,62 8,62000

1.1 : 25,56 25,56000

67 6324131 Potěr cementový litý, tl. 60 mm m2 470,08000 0,00 Vlastní

včetně postřiku.

včetně postřiku a jádrové omítky.

612 48-11 Potažení vnitřních stěn pletivem

v ploše nebo pruzích na plném podkladě nebo na podkladě s dutinami (pod omítku),

0,00
631 57 Násyp pod podlahy z kameniva

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,

631 57-1 z kameniva

632 41-1 Potěr ze suchých směsí

s rozprostřením a uhlazením

Speciální cementová samonivelační podlahová stěrka pro tloušťky 1-15 mm. Pouze pro vnitřní použití, vhodná pro podlahová vytápění, pro jemné vyrovnání 

nerovných podlah.



436,58+33,5 470,08000

68 637211122U00 Okap chod beton dlažd tl 6cm písek m2 37,00000 0,00 URS

podél hl. budovy : (8+66)*0,5 37,00000

Díl: 64 Výplně otvorů

69 648991113RT4 ...šířky 350 mm m 44,45000 0,00 801-1 RTS 16/ II

hl. budova : 1,8*16+5,5+0,9 35,20000

vstupní objekt : 0,75*3+1,5+1+4,5 9,25000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

70 952901111R00 ...světlá výška podlaží do 4 m m2 809,59000 0,00 801-1 RTS 16/ II

436,58+33,51+(68,5*11+68,5*3+8*2,5+39,5)/3 809,59000

71 953312115U00 Vložka dil spára polystyrén -5cm m2 84,96000 0,00 URS

dilatace objektů : 8*(3,98+1,33)*2 84,96000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

72 998011002R00 ...výšky přes 6 do 12 m t 1 061,38358 0,00 801-1 RTS 16/ II

Díl: 711 Izolace proti vodě

73 711111001RZ1 ...penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP m2 567,50000 0,00 800-711 RTS 16/ II

skladba F1 a F2 : 66*8+39,5 567,50000

74 711112001RZ1 ...penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP m2 236,92500 0,00 800-711 RTS 16/ II

pasy a zdivo : (0,75+0,4+0,2)*(66*2+8*2+27,5) 236,92500

75 711141559RY1 ...vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s 

minerálním posypem

m2 576,20000 0,00 800-711 RTS 16/ II

asfaltový pás ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL : 66*8+48,2 576,20000

0,00
648 99 Osazení parapetních desek z plastických hmot

a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.

648 99-1 Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot

0,00
952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů

952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s 

rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání

0,00
998 01-100 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo 

tvárnic nebo kovovou

0,00
711 11 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena

711 11-1 na ploše vodorovné

711 11-11 nátěrem

711 11 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena

711 11-2 na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

711 11-21 nátěrem

711 14 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením

Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.



76 711142559RY1 ...svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s 

minerálním posypem

m2 236,92500 0,00 800-711 RTS 16/ II

pasy a zdivo : (0,75+0,4+0,2)*(66*2+8*2+27,5) 236,92500

77 711212002RT3 ...proti vlhkosti m2 521,32140 0,00 800-711 RTS 16/ II

hl. budova : 

2,61+11,31+1,35+21,6+21,6+5,82+5,62+13,66+23,76+8,85+25,56+7,25+17,3+17,3+17,02+43,65

+17,02+17,3+17,3+43,65

339,53000

2,3*(7,75+7,75+8,99+8,84+11,04+10,04) 125,14300

0,3*(4,7+1,9+4,1+16,26+16,56+10,058+8,9) 18,74340

vstup : 33,51+0,3*(4,41+4,37+5,87) 37,90500

78 998711201R00 ...svisle do 6 m % 0,00 800-711 RTS 16/ II

Díl: 712 Živičné krytiny

79 712311101RZ1 ...1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, včetně dodávky materiálu m2 38,40000 0,00 800-711 RTS 16/ II

asfaltový penetrační nátěr - vstup : 38,4 38,40000

80 712371801R00 ...volně položené,  ,  , bez dodávky fólie, bez rozlišení tloušťky fólie m2 834,42500 0,00 800-711 RTS 16/ II

hydroizolační fólie z mPVC tl. 1,5 mm : 68,5*11+(68,5*2+11*2)*0,2 785,30000

39,5+27,5*0,35 49,12500

81 71200a Systémový atikový přepad z potrubí PVC kus 1,00000 0,00 Vlastní

vstupní objekt : 1 1,00000

82 28322241R fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 950 g/m2; mPVC; 

kašírování skleněná vložka; µ = 22000,0

m2 959,58875 0,00 SPCM RTS 16/ II

hydroizolační fólie z mPVC tl. 1,5 mm : 834,425*1,15 959,58875

83 998712201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 0,00 800-711 RTS 16/ II

Díl: 713 Izolace tepelné

84 713121111R00 ...jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 470,09000 0,00 800-713 RTS 16/ II

tepelná izolace EPS 150 S tl. 100 mm : 436,58+33,51 470,09000

85 713131131R00 ...lepením m2 295,01500 0,00 800-713 RTS 16/ II

711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky

711 21-3 stěrka hydroizolační

jednovrstvá

998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

0,00
712 31 Povlakové krytiny střech do 10° za studena

712 31-1 nátěrem

712 37 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty

998 71-2 Přesun hmot pro povlakové krytiny

50 m vodorovně

0,00
713 12 Montáž tepelné izolace podlah

713 13 Montáž tepelné izolace stěn



přesahy u terasy - střecha : (66+8)*0,785 58,09000

pasy a zdivo : (0,75+0,4+0,2)*(66*2+8*2+27,5) 236,92500

86 713141151R00 ...kladená na sucho, jednovrstvá m2 770,06000 0,00 800-713 RTS 16/ II

spádový polystyren 140-230 mm : 68,1*10,6+48,2 770,06000

87 713141221R00 ...plochých střech, nosný matriál ve specifikaci m2 48,20000 0,00 800-713 RTS 16/ II

parozábrana z SBS asfaltového pásu : 48,2 48,20000

88 713141221RK5 ...plochých střech, včetně dodávky materiálu m2 785,20000 0,00 800-713 RTS 16/ II

parozábrana PE fólie : 785,2 785,20000

89 713191100R00 ...položení izolační fólie, nosný materiál ve specifikaci m2 1 667,00000 0,00 800-713 RTS 16/ II

separační geotextilie (plocha střechy) - 300g/m2 : 833,50 833,50000

separační geotextilie (plocha střechy) - 500g/m2 : 833,50 833,50000

90 283754900R deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 30,0 mm; 

součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 0,857 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3

m2 248,77125 0,00 SPCM RTS 16/ II

pasy a zdivo : (0,75+0,4+0,2)*(66*2+8*2+27,5)*1,05 248,77125

91 28375705R deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,035 

W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3

m3 49,35945 0,00 SPCM RTS 16/ II

tepelná izolace EPS 150 S tl. 100 mm : (436,58+33,51)*0,1*1,05 49,35945

92 2837593900R deska izolační EPS 70 F; pěnový polystyren; povrch hladký; tl. 120,0 mm; součinitel tepelné 

vodivosti 0,039 W/mK; R = 3,077 m2K/W; U = 0,325 W/m2K; obj. hmotnost 17,00 kg/m3

m2 60,99450 0,00 SPCM RTS 16/ II

přesahy u terasy : ((66+8)*0,785)*1,05 60,99450

93 28375972R deska spádová, klín EPS 150; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK m3 149,58415 0,00 SPCM RTS 16/ II

spádový polystyren 140-230 mm : (68,1*10,6+48,2)*(0,23+0,14)/2*1,05 149,58416

94 62852265R pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná 

tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm

m2 53,02000 0,00 SPCM RTS 16/ II

parozábrana z SBS asfaltového pásu : 48,2*1,1 53,02000

95 69366198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; 

zpevněná oboustranně

m2 958,52500 0,00 SPCM RTS 16/ II

separační geotextilie (plocha střechy) : 833,5*1,15 958,52500

96 69366199R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; 

zpevněná oboustranně

m2 958,52500 0,00 SPCM RTS 16/ II

separační geotextilie (plocha střechy) - 500g/m2 : 833,50*1,15 958,52500

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.

713 14 Montáž tepelné izolace střech na plný podklad

713 14-1 montáž parozábrany na plný podklad

713 14 Montáž tepelné izolace střech na plný podklad

713 14-1 montáž parozábrany na plný podklad

713 19 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky



97 998713201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 0,00 800-713 RTS 16/ II

Díl: 736 Podlahové vytápění

98 736110003R00 ...uložení na kari síť m2 33,51000 0,00 800-731 RTS 16/ II

vstupní objekt - skadba F2 : 33,51 33,51000

Díl: 762 Konstrukce tesařské

99 762395000R00 ...svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace m3 140,93750 0,00 800-762 RTS 16/ II

vazníky nad terasou : (68,5*3+8*2,5)*0,625 140,93750

100 762441111RT3 ...dřevoštěpkových desek, tloušťky 22 mm, 1 vrstva, upevnění přibíjením m2 190,80000 0,00 800-762 RTS 16/ II

osb deska tl. 22 mm, l= 1,2 m, pod boční oplechování (svislá) : (68,5+11)*2*1,2 190,80000

101 762712120R00 ...hraněného , průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 m 204,60000 0,00 800-762 RTS 16/ II

sbíjený vazník z prken 140/24 - N2 : 3,1*66 204,60000

102 762822110R00 ...z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy do 144 cm2 m 17,50000 0,00 800-762 RTS 16/ II

trám 140/60 mm  (podbití) - N3 : 2,5*7 17,50000

103 762822140R00 ...z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 450 do 540 

cm2

m 719,40000 0,00 800-762 RTS 16/ II

trám z lepeného lamelového dřeva GL28h - 160/300 mm - N1 : 66*10,9 719,40000

104 76200a Obklad stěn sibiřským modřínem vč. podkladního roštu m2 473,97000 0,00 Vlastní

dřevěný obklad svislý-sibiřský modřín, vč. nosného roštu : 299,5+124,6 424,10000

dřevěný obklad vodorovný-sibiřský modřín, vč. nosného roštu : 49,87 49,87000

105 7623410 Bednění střech OSB tl. 30 mm m2 753,50000 0,00 Vlastní

bednění z OSB desek tl. 30 mm (stropní kce) : 68,5*11 753,50000

106 76235a Konstrukce atiky na střeše hl. objektu m 200,96000 0,00 Vlastní

998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné

50 m vodorovně

0,00
736 11 Podlahové vytápění teplovodní

pokládka tepelné izolace, upevnění dilatačního pásku, pokládka systémové desky (vodicích lišt, Kari sítě), pokládka trubek, montáž a dodávka skříně, montáž a dodávka 

rozdělovače, napojení trubek na rozdělovač, výplach topných okruhů, naplnění, odvzdušnění.

0,00
762 39 Spojovací a ochranné prostředky

762 44 Obložení atiky

762 44-2 s dodávkou

762 71 Prostorové vázané konstrukce z řeziva

včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků.

762 71-1 montáž

762 82 Stropnice

762 82-1 montáž

762 82 Stropnice

762 82-1 montáž



konstrukce atiky tvořena hranoly 110/80, 110/60 a deskami OSB tl. 22 mm : 

(68,5*2+11*2)+10,49*2*2

200,96000

107 76244a Podkladový rošt pod obložení stěn m2 88,80000 0,00 Vlastní

podkladový rošt pro desku OSB (pro svislé obložení) : (66+8)*1,2 88,80000

108 76284a Podbití - sibiřský modřín vč. kotevních hranolů m2 225,50000 0,00 Vlastní

podbití na tersase  - 145/24 mm : 68,5*3+8*2,5 225,50000

109 762952044U00 Mtž terasa WPC š.140 mm skrytý spoj m2 225,50000 0,00 URS

68,5*3+8*2,5 225,50000

terasová prkna se skrytými spoji 24/140 mm : 

trám100/200 mm : 

trám 100/160 mm : 

trám 60/60 mm : 

110 60515009R hranolek SM/JD; průřez 76 až 100 cm2; l = 2 000 až 3 500 mm; jakost I m3 0,16170 0,00 SPCM RTS 16/ II

trám 140/60 mm  (podbití) - N3 : 2,5*7*0,14*0,06*1,1 0,16170

111 60516 Trám z lepeného lamelového dřeva GL 28h - 160/300 mm  (N1) m3 34,87651 0,00 Vlastní

střecha - R1 : 10,9*66*0,16*0,3*1,01 34,87651

112 60516-N2 Sbíjený vazník z prken 140/24  (N2) kus 66,00000 0,00 Vlastní

sbíjený vazník z prken 140/24 : 66 66,00000

113 998762202R00 ...v objektech výšky do 12 m % 0,00 800-762 RTS 16/ II

Díl: 764 Konstrukce klempířské

114 764719431R00 ... , oplechování komína 450x450 mm, tloušťka plechu 0,6 mm,  ,  kus 4,00000 0,00 800-764 RTS 16/ II

115 764 01R Oplechování přední hrany atiky  K06 m 169,90000 0,00 Vlastní

116 764 02R Rohovník fasádního obkladu nerez rš. 300  K08 m 12,00000 0,00 Vlastní

117 764 03R Potažení stěn perlinkou proti ptákům  K09 m2 474,00000 0,00 Vlastní

118 764711114U00 Lindab oplechování parapetu rš 250 m 38,10000 0,00 URS

119 764731114U00 Lindab oplechování zdí rš 400 m 79,00000 0,00 URS

120 764731115U00 Lindab oplechování zdí rš 500 m 110,00000 0,00 URS

121 764731116U00 Lindab oplechování zdí rš 600 m 21,70000 0,00 URS

122 764751113U00 Lindab troury odpad rovné SROR D120 m 13,50000 0,00 URS

123 764761152U00 Lindab žlab podokap R 190+hák K33 m 28,20000 0,00 URS

124 998764201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 0,00 800-764 RTS 16/ II

Díl: 766 Konstrukce truhlářské

998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské

50 m vodorovně

0,00
764 90 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou

764 90-4 krytina střech z hliníkového lakovaného plechu

včetně spojovacích prostředků, těsnící hmoty včetně zednické výpomoci.

998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské

50 m vodorovně

0,00



125 766000.D10 D+M D10 dveře vnitřní jednokřídlé 700/2100, dřevotřískové vč. zárubně kus   4,00000 0,00 Vlastní

D10 dveře vnitřní jednokřídlé 700/2100, dřevotřískové : 4 4,00000

126 766000.D11 D+M D11 dveře vnitřní jednokřídlé 800/2100, dřevotřískové vč. zárubně kus   2,00000 0,00 Vlastní

D11 dveře vnitřní jednokřídlé 800/2100, dřevotřískové : 2 2,00000

127 766000.D13 D+M D13 dveře vnitřní jednokřídlé 900/2100, dřevotřískové vč. zárubně kus   1,00000 0,00 Vlastní

D13 dveře vnitřní jednokřídlé 900/2100, dřevotřískové : 1 1,00000

128 766000.D14 D+M D14 dveře vnitřní jednokřídlé 700/2100, dřevotřískové vč. zárubně kus 2,00000 0,00 Vlastní

D14 dveře vnitřní jednokřídlé 700/2100, dřevotřískové : 2 2,00000

129 766000.D4 D+M D4 dveře vstupní dvoukřídlové 600+600/2100, dřevěné kus   6,00000 0,00 Vlastní

D4 dveře vstupní dvoukřídlové 600+600/2100, dřevěné : 6 6,00000

prkna kotvená k hliníkovému profilu se zámkem a 4 panty : 

130 766000.D9 D+M D9 dveře vnitřní jednokřídlé 800/2100, dřevotřískové vč. zárubně kus   6,00000 0,00 Vlastní

D9 dveře vnitřní jednokřídlé 800/2100, dřevotřískové : 6 6,00000

131 998766201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 0,00 800-766 RTS 16/ II

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

132 767587001RT5 ...600 mm x 600 mm, hrana kazety pod úrovní roštu m2 199,32000 0,00 800-767 RTS 16/ II

sdk kazetový podhled rastrový : 171,74+27,58 199,32000

133 767000.D1 D+M D1 dveře vstupní dvoukřídlové 850+850/2100, ocelové vč. zárubně kus   2,00000 0,00 Vlastní

D1 dveře vstupní dvoukřídlové 850+850/2100, ocelové : 2 2,00000

134 767000.D12 D+M D12 dveře vnitřní dvoukřídlé s nadsvětlíkem 1400/2900, plastové, prosklené kus 2,00000 0,00 Vlastní

D12 dveře vnitřní dvoukřídlé s nadsvětlíkem 1400/2100, hliníkové, prosklené : 2 2,00000

135 767000.D2 D+M D2 dveře vstupní jednokřídlové 1000/2100, ocelové vč. zárubně kus 1,00000 0,00 Vlastní

D2 dveře vstupní jednokřídlové 1000/2100, ocelové : 1 1,00000

136 767000.D3 D+M D3 dveře vstupní jednokřídlové 1200/2100, ocelové vč. zárubně kus 1,00000 0,00 Vlastní

D3 dveře vstupní jednokřídlové 1200/2100, ocelové : 1 1,00000

137 767000.D5 D+M D5 dveře vstupní jednokřídlové s nadsvětlíkem 800/2900, plastové kus 2,00000 0,00 Vlastní

D5 dveře vstupní jednokřídlové s nadsvětlíkem 800/2100, hliníkové : 2 2,00000

138 767000.D6 D+M D6 dveře vstupní dvoukřídlové 900+500/2100, plastové, prosklené kus   1,00000 0,00 Vlastní

D6 dveře vstupní dvoukřídlové 900+500/2100, hliníkové, prosklené : 1 1,00000

139 767000.D7 D+M D7 dveře vstupní jednokřídlové s nadsvětlíkem 900/2900, plastové kus   2,00000 0,00 Vlastní

D7 dveře vstupní jednokřídlové s nadsvětlíkem 900/2100, hliníkové : 2 2,00000

140 767000.D8 D+M D8 dveře vstupní jednokřídlové s nadsvětlíkem 900/2600, plastové, prosklené kus   2,00000 0,00 Vlastní

D8 dveře vstupní jednokřídlové s nadsvětlíkem 900/2100, hliníkové, prosklené : 2 2,00000

141 767000.O1 D+M O1 - okno 1800/600,sklápěcí kus   16,00000 0,00 Vlastní

998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské

50 m vodorovně

0,00
767 58-7 Podhledy kazetové minerální včetně roštu

z hlavního profilu, příčného profilu, kazet, obvodové lišty včetně spojovacích prostředků,



O1 - okno 1800/600,sklápěcí : 16 16,00000

142 767000.O2 D+M O2 - okno 5500/2100, otočné, sklápěcí, pevně zasklené kus   1,00000 0,00 Vlastní

O2 - okno 5500/2100, otočné, sklápěcí, pevně zasklené : 1 1,00000

143 767000.O3 D+M O3 - okno 900/2100, otočné, sklápěcí kus   1,00000 0,00 Vlastní

O3 - okno 900/2100, otočné, sklápěcí : 1 1,00000

144 767000.O4 D+M O4 - okno 750/1000, otočné, sklápěcí, plastové kus   3,00000 0,00 Vlastní

O4 - okno 750/1000, otočné, sklápěcí : 3 3,00000

145 767000.O5 D+M O5 - okno 1500/1800, výsuvné, plastové kus   1,00000 0,00 Vlastní

O5 - okno 1500/1800, výsuvné : 1 1,00000

146 767000.O6 D+M O6 - okno 1000/1750, otočné, sklápěcí, plastové kus   1,00000 0,00 Vlastní

O6 - okno 1000/1750, otočné, sklápěcí : 1 1,00000

147 767000.O7 D+M O7 - okno 3575/1750, otočné, sklápěcí, pevně zasklené kus   1,00000 0,00 Vlastní

O7 - okno 3575/1750, otočné, sklápěcí, pevně zasklené : 1 1,00000

148 767-Z02 Vstupní turniket otočný 1900/2600  (Z02) kus 1,00000 0,00 Vlastní

149 767-Z03 Vstupní brána 950/2600  (Z03) kus 1,00000 0,00 Vlastní

150 767-Z04 Oplocení u vstupu  (Z04) kus 1,00000 0,00 Vlastní

nosná ocel kce, plotovky sibiřský modřín : 1 1,00000

vrata 3,500x1,900 m : 

oplocení 4+1,55= 5,55 m : 

151 767-Z05 Spojková skříň el.  (Z05) kus 1,00000 0,00 Vlastní

152 767-Z06 Kotevní prvek z plechu P5  (Z06) kus 35,00000 0,00 Vlastní

153 767-Z07 L profil, tl. 5mm  pro ukotvení hranolu k U profilu spojen svarem, kotveno po 0,8 m kus 62,00000 0,00 Vlastní

154 767-Z08 Patní plechy T10 vel. 200x200 mm kotveno chemickou kotvou M12 - 4kus/1 plech   (Z08) kus 4,00000 0,00 Vlastní

155 998767201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 0,00 800-767 RTS 16/ II

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady

156 771475014R00 ...výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele m 161,23000 0,00 800-771 RTS 16/ II

hl. budova : 14,34+14,34+9,9+3,7+13,76+37,53+37,53 131,10000

vstup : 5,07+10,79+14,27 30,13000

157 771575109R00 ...300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele m2 373,04000 0,00 800-771 RTS 16/ II

hl. budova : 

2,61+11,31+1,35+21,6+21,6+5,82+5,62+13,66+23,76+8,85+25,56+7,25+17,3+17,3+17,02+43,65

+17,02+17,3+17,3+43,65

339,53000

vstup : 33,51 33,51000

158 597623 Dlaždice 30x30 m2 399,15280 0,00 Vlastní

373,04*1,07 399,15280

998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce

50 m vodorovně

0,00
771 47 Montáž soklíků z dlaždic keramických

771 57-5 Montáž podlah z dlaždic keramických



159 5976424 Dlažba - sokl 300x80x9 mm kus 564,30500 0,00 Vlastní

161,23/0,30*1,05 564,30500

160 998771201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 0,00 800-771 RTS 16/ II

Díl: 776 Podlahy povlakové

161 776421100RU1 ...lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku m 34,55000 0,00 800-775 RTS 16/ II

3*2+1,5*2-0,9+7,325*2+7,05*2-0,9-1,4 34,55000

162 776431010R00 ...včetně dodávky kobercové lišty m 10,90000 0,00 800-775 RTS 16/ II

1.3 : 2,1*2+3,75*2-0,8 10,90000

163 776521100RT1 ...z PVC, montáž,  m2 56,14000 0,00 800-775 RTS 16/ II

1.5 : 4,5 4,50000

1.9 : 51,64 51,64000

164 776572100RT1 ...lepených, z pásů textilních m2 7,14000 0,00 800-775 RTS 16/ II

1.3 : 7,14 7,14000

165 284101 Marmoleum  tl. 3,2 mm m2 58,94700 0,00 Vlastní

1.5 : 4,5*1,05 4,72500

1.9 : 51,64*1,05 54,22200

166 697410 Koberec zátěžový m2 7,49700 0,00 Vlastní

1.3 : 7,14*1,05 7,49700

167 998776201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 0,00 800-775 RTS 16/ II

Díl: 781 Obklady keramické

168 781475116R00 ...300 x 300 mm,  , kladených do flexibilního tmele m2 455,15600 0,00 800-771 RTS 16/ II

hl. budova : 2,3*(8,55*2+37,8*2+4,8+9,89+9,74+17,06+11,94+10,34+17,36+11,4+10,94) 451,19100

-2,1*(0,8*8+0,7*5+0,9*6) -32,13000

vstup : 2,3*(6,61+5,07+6,57)-2,1*0,7*4 36,09500

998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic

50 m vodorovně

0,00
776 42 Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu

776 43 Montáž, lepení podlah. soklíků z kobercových pásů

včetně soklové lišty.

776 52 Lepení povlakových podlah z plastů

776 52-1 Lepení povlakových podlah z plastů - pásy

776 57 Položení povlakových podlah textilních

všívaných a vpichovaných

776 57-2 montáž - podlahová krytina textilní ve specifikaci

998 77-6 Přesun hmot pro podlahy povlakové

vodorovně do 50 m

0,00
781 47 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických

781 47-5 kladených do tmele



169 781497111RS3 ...leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 10 mm,  m 214,42000 0,00 800-771 RTS 16/ II

hl. budova : 8,55*2+37,8*2+4,8+9,89+9,74+17,06+11,94+10,34+17,36+11,4+10,94 196,17000

vstup : 6,61+5,07+6,57 18,25000

170 597813 Obkládačka 30x30 m2 487,01692 0,00 Vlastní

455,156*1,07 487,01692

171 998781201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 0,00 800-771 RTS 16/ II

Díl: 783 Nátěry

172 783225400R00 ...dvojnásobné + 1x email +  tmelení,  m2 24,48000 0,00 800-783 RTS 16/ II

zárubně : 1,02*24 24,48000

173 783851223R00 ...epoxidové, betonové podlahy, dvojnásobné m2 34,18000 0,00 800-783 RTS 16/ II

1.1 : 25,56 25,56000

1.12 : 8,62 8,62000

Díl: 784 Malby

174 784442021R00 ...disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné m2 715,56725 0,00 800-784 RTS 16/ II

viz omítky : 653,04975+62,5175 715,56725

Díl: 799 Ostatní
175 766-V12 Větrací mžížka 300/100 mm  (V12) kus 1,00000 0,00 Vlastní

176 799-V01 Sanitární kabiny - převlékárny vč. lavic  (V01) m2 277,37850 0,00 Vlastní

2,1*(1,635*7+1,62*30+1,56*7+3,82*16) 277,37850

177 799-V02 Sanitární kabiny - WC  (V02) m2 44,28900 0,00 Vlastní

2,1*(1,1*9+3,73*3) 44,28900

178 799-V03 Kuchyňská linka vč. spotřebičů  dl. 3m  (V03) kus 1,00000 0,00 Vlastní

179 799-V04 Kuchyňská linka vč. spotřebičů  dl. 2,1 m  (V04) kus 1,00000 0,00 Vlastní

180 799-V05 Vybavení hybienické kabiny pro invalidy  (V05) kpl 2,00000 0,00 Vlastní

viz výpis y prvků : 2 2,00000

181 799-V06 Venkovní převlékací kabiny pro invalidy - mobilní  (V06) kus 2,00000 0,00 Vlastní

182 799-V07 Kovová šatní skříňka s lavicí  (V07) kpl 150,00000 0,00 Vlastní

183 799-V08 Šatní skříňka s lavicí  (V08) kus 60,00000 0,00 Vlastní

184 799-V09 Požární ochrana (V09) kpl 1,00000 0,00 Vlastní

2 ks hydrantů DN25 : 1 1,00000

781 49 Lišty k obkladům

781 49-2 profil ukončovací

998 78 Přesun hmot pro obklady keramické

784 45 Malby z malířských směsí

0,00

0,00
783 22 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické

včetně pomocného lešení.

783 85 Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxidehtové a epoxiesterové

včetně penetrace.

0,00



3 ks PHP 34A Pg6 - hl. budova : 

1 ks PHP 21A Pg6 - vstupní budova : 

185 799-V10 Kovová skříňka na cennosti  (V10) kus 3,00000 0,00 Vlastní

186 799-V11 Větrací mřížka D 90 mm  (V11) kus 9,00000 0,00 Vlastní



S: ZZ24HB Přírodní koupaliště Lhotka, Praha 4-1 etapa

O: 03 Zázemí koupaliště

R: 2 Zázemí - krček

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 1 Zemní práce

1 131201111R00 ...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 22,57200 0,00 800-1 RTS 16/ II

patky : 1,425*1,8*2,2*4 22,57200

2 131201119R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 22,57200 0,00 800-1 RTS 16/ II

3 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 6,70000 0,00 800-1 RTS 16/ II

22,572-15,872 6,70000

4 162701109R00 ...z horniny 1 až 4 m3 33,50000 0,00 800-1 RTS 16/ II

6,7*5 33,50000

5 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 15,87200 0,00 800-1 RTS 16/ II

22,572-6,7 15,87200

6 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 6,70000 0,00 800-1 RTS 16/ II

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

7 275321411R00 ...třídy C 25/30 m3 6,70000 0,00 801-1 RTS 16/ II

betonové patky 1,6/1,2, krček : 6,1 6,10000

betonové patky 0,6/0,6, krček : 0,6 0,60000

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

0,00
131 10 Hloubení nezapažených jam a zářezů

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s 

přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

199 Poplatky za skládku

0,00
275 32 Beton základových patek železový

bez dodávky a uložení výztuže

275 35 Bednění stěn základových patek

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných 

vzpěr,



8 275351215R00 ...zřízení m2 21,76000 0,00 801-1 RTS 16/ II

betonové patky 1,6/1,2, krček : (1,6+1,2)*2*0,8*4 17,92000

betonové patky 0,6/0,6, krček : 0,6*4*0,4*4 3,84000

9 275351216R00 ...odstranění m2 21,76000 0,00 801-1 RTS 16/ II

betonové patky 1,6/1,2, krček : (1,6+1,2)*2*0,8*4 17,92000

betonové patky 0,6/0,6, krček : 0,6*4*0,4*4 3,84000

10 275361821R00 ...10 505(R) t 0,67000 0,00 801-1 RTS 16/ II

betonové patky 1,6/1,2, krček : 6,1*0,1 0,61000

betonové patky 0,6/0,6, krček : 0,6*0,1 0,06000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější

11 622412313R00 ...silikonový, složitost 1-2,  m2 110,00000 0,00 801-1 RTS 16/ II

nová fasádní omítka silikátová finální : 110 110,00000

12 622421143R00 ...štukové, složitost 1÷ 2 m2 55,00000 0,00 801-1 RTS 16/ II

nová fasádní omítka jádrová : 55 55,00000

Díl: 97 Prorážení otvorů

13 978015261R00 ...1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 50 % m2 55,00000 0,00 801-3 RTS 16/ II

obouchání nesoudržných částí omítky z 50% : 55 55,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

14 998021021R00 ...výšky do 20 m t 21,40487 0,00 801-1 RTS 16/ II

Díl: 762 Konstrukce tesařské
15 76284a Podbití - sibiřský modřín vč. kotevních hranolů m2 104,58620 0,00 Vlastní

podbití čelo krčku - 105/24 : (28,205+3)*2*0,32 19,97120

podbití - krček  - 145/24 mm : 28,205*3 84,61500

16 998762202R00 ...v objektech výšky do 12 m % 0,00 800-762 RTS 16/ II

Díl: 764 Konstrukce klempířské

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednícího materiálu.

275 36 Výztuž základových patek

275 36-1 z betonářské oceli

0,00
622 41-2 Nátěr vnějsích omítek stěn

včetně penetrace podkladu

622 42-11 Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové

0,00
978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových

978 01-2 vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva

0,00
998 02-1 Přesun hmot pro haly s nosnou konstrukcí zděnou

přesun hmot pro haly občanské výstavby (JKSO 802), haly pro výrobu a služby (JKSO 811) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo bloků nebo kovovou

0,00

998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské

50 m vodorovně

0,00
764 21-21 Demontáž oplechování parapetů



17 764410850R00 ...rš od 100 do 330 mm m 7,30000 0,00 800-764 RTS 16/ II

odstranění okenních parapetů : 7,3 7,30000

18 764430840R00 ...rš od 330 do 500 mm m 45,86000 0,00 800-764 RTS 16/ II

odstranění oplechování atiky : 45,86 45,86000

19 764908106R00 ...podokapní půlkruhový žlab, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou, velikost 190 

mm, v barvě hnědé

m 28,20000 0,00 800-764 RTS 16/ II

okapový žlab RŠ 200 mm, pozinkovaný plech, poplastovaný : 28,2 28,20000

20 764908110R00 ...odpadní trouby kruhové, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou, průměr 120 

mm, v barvě hnědé

m 20,30000 0,00 800-764 RTS 16/ II

doplnění svislých svodů z poplastovaného plechu : 6,8 6,80000

okapový svod RŠ 220 mm, pozinkovaný plech, poplastovaný - K03 : 13,5 13,50000

21 76473 Nové oplechování atiky poplastovaným plechem tl. 0,63, rš 330 mm m 45,86000 0,00 Vlastní

22 998764201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 0,00 800-764 RTS 16/ II

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

23 767392112R00 ...šroubováním m2 81,90000 0,00 800-767 RTS 16/ II

trapézový plech 40/160 mm (krček) : 81,9 81,90000

24 767995106R00 ...atypických konstrukcí o hmotnosti přes 100 do 250 kg kg 815,36000 0,00 800-767 RTS 16/ II

sloupy z ocelových trubek TR 219 x 8,0 mm : ((3,6+0,2+0,4)*3+(4,1+0,5+0,2+0,4)+0,9*2)*41,6 815,36000

25 767001 Výměna okenních výplní-otevíravé, sklopné, izolační dvojsklo, Uw= 1,2 W/m2K,, včetně vnějších 

a vnitřních parapetů

m2 7,70000 0,00 Vlastní

výměna okenních výplní-otevíravé, sklopné, izolační dvojsklo, Uw= 1,2 W/m2K, včetně vnějších a 

vnitřních parapetů : 7,7

7,70000

26 767002 Výměna dveřních výplní - nové plastové , plné , U = 1,2 W/m2K m2 3,80000 0,00 Vlastní

výměna dveřních výplní - nové plastové , plné , U = 1,2 W/m2K : 3,8 3,80000

27 76799a Nosná kce střechy spojovacího krčku kg 2 650,00000 0,00 Vlastní

viz výkres D.1.2.1 : 2650 2 650,00000

28 76799b Odstranění ocelových mříží na oknech m2 7,74000 0,00 Vlastní

odstranění ocelových mříží na oknech : 7,74 7,74000

764 21-23 Demontáž oplechování zdí a nadezdívek

764 90 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou

764 90-8 okapový systém

včetně háku, čela a spojky.

764 90 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou

764 90-8 okapový systém

včetně kolena, objímky, mezikusu, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.

998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské

50 m vodorovně

0,00
767 39 Montáž krytiny střech plechem tvarovaným

767 99 Montáž ostatních atypických kovov. doplňků staveb



29 76799c Odstranění ocelových mříží na dveřích m2 31,78000 0,00 Vlastní

odstranění ocelových mříží na dveřích : 31,78 31,78000

30 76799d Odstranění stříšky naf EL rozvaděčem m 0,90000 0,00 Vlastní

odstranění stříšky nad EL rozaděčem : 0,9 0,90000

31 76799e Odstranění ocelových prvků na fasádě (ukotvení trubky) kpl 3,00000 0,00 Vlastní

odstranění ocelových prvků na fasádě (ukotvení trubky) : 3 3,00000

32 76799f Odstarnění markýzy kpl 1,00000 0,00 Vlastní

odstranění nosných prvků markýzy - 5 ks : 

odstranění zastřešení markýzy - polykrbonát - 9,88 m2 : 

1 1,00000

33 767-Z06 Kotevní prvek (Z06) kus 35,00000 0,00 Vlastní

34 767-Z07 Kotevní profil  (Z07) kus 62,00000 0,00 Vlastní

35 14221300R trubka bezešvá hladká kruhová 11353; svařitelnost zaručená; vnější průměr 219,0 mm; tloušťka 

stěny 8,0 mm

m 20,58000 0,00 SPCM RTS 16/ II

sloupy z ocelových trubek TR 219 x 8,0 mm : ((3,6+0,2+0,4)*3+(4,1+0,5+0,2+0,4)+0,9*2)*1,05 20,58000

36 55350655R profil ocelový trapézový tl. 0,50 mm; výška vlny 42,0 mm; pozink, lakoplastová úprava; délka 0,5 

až 12 m; krycí š. 900 mm

m2 94,18500 0,00 SPCM RTS 16/ II

trapézový plech 40/160 mm (krček) : 81,9*1,15 94,18500

37 998767201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 0,00 800-767 RTS 16/ II

Díl: 783 Nátěry

38 783225400R00 ...dvojnásobné + 1x email +  tmelení,  m2 104,75904 0,00 800-783 RTS 16/ II

trubka 219x8,0mm : 20,58*2*3,14*0,1095 14,15204

obvodový rám UPE 200 : (28,205+3)*2*0,7 43,68700

nosníky na sloupech IPE 200 : 3*6*0,7 12,60000

pomocné nosníky UPE 140 po 1 m : (28-6)*3*0,52 34,32000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

39 979081111R00 ...do 1 km t 1,71033 0,00 801-3 RTS 16/ II

40 979081121R00 ...příplatek za každý další 1 km t 23,94466 0,00 801-3 RTS 16/ II

41 979990001R00 ...stavební suti t 1,71033 0,00 801-3 RTS 16/ II

998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

979 08-4 Poplatek za skládku

50 m vodorovně

0,00
783 22 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické

včetně pomocného lešení.

0,00
979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku



S: ZZ24HB Přírodní koupaliště Lhotka, Praha 4-1 etapa

O: 03 Zázemí koupaliště

R: 3 Ústřední vytápění

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 730 Ústřední vytápění
1 730 Ústřední vytápění - viz samostatný rozpočet kpl 1,00000 0,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

0,00



S: ZZ24HB Přírodní koupaliště Lhotka, Praha 4-1 etapa

O: 03 Zázemí koupaliště

R: 4 Vnitřní plyn

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 723 Vnitřní plynovod
1 723 01 Vnitřní plynovod - viz samostatný rozpočet kpl 1,00000 0,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

0,00



S: ZZ24HB Přírodní koupaliště Lhotka, Praha 4-1 etapa

O: 03 Zázemí koupaliště

R: 5 Vzduchotechnika

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení
1 240 01 Vzduchotechika - viz samostatný rozpočet kpl 1,00000 0,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

0,00



S: ZZ24HB Přírodní koupaliště Lhotka, Praha 4-1 etapa

O: 03 Zázemí koupaliště

R: 6 ZTI - kanalizace a vodovod 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 720 Zdravotechnická instalace
1 720 01 Kanalizace - viz samostatný rozpočet kpl 1,00000 0,00 Vlastní

2 720 02 Vodovod - viz samostatný rozpočet kpl 1,00000 0,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

0,00



S: ZZ24HB Přírodní koupaliště Lhotka, Praha 4-1 etapa

O: 03 Zázemí koupaliště

R: 7 Elektroinstalace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: M21 Elektromontáže
1 210 01 Elektroinstalace - ESI, ESL - viz samostatný rozpočet kpl 1,00000 0,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

0,00



Stavba : ZZ24HB Přírodní koupaliště Lhotka, Praha 4-1 etapa

Objekt : 04 JKSO :

Zákl. údaje 04

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis Cena (Kč)

10 Zpevněné plochy 0,00 

12 Sadové úpravy 0,00 

13 Mobiliář 0,00 

Celkem objekt 04 0,00 

Rekapitulace soupisu 10

Stavební díl Cena (Kč)

1 Zemní práce 0,00

63 Podlahy a podlahové konstrukce 0,00

91 Doplňující práce na komunikaci 0,00

99 Staveništní přesun hmot 0,00

T1 Asfaltová cesta 0,00

T2 Mlatová cesta 0,00

T3 Betonová dlažba 0,00

T4 Betonová dlažba pro zatížení na 3,5t 0,00

T5 Zpevněná ploch pod mobiliářem 0,00

Celkem soupis 10 0,00

Rekapitulace soupisu 12

Stavební díl Cena (Kč)

11 Přípravné a přidružené práce 0,00

Celkem soupis 12 0,00

Rekapitulace soupisu 13

Stavební díl Cena (Kč)

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00

Celkem soupis 13 0,00

Areál a sportoviště

Rekapitulace stavebního objektu

Areál a sportoviště

Zpevněné plochy

Sadové úpravy

Mobiliář



S: ZZ24HB Přírodní koupaliště Lhotka, Praha 4-1 etapa

O: 04 Areál a sportoviště

R: 10 Zpevněné plochy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 1 Zemní práce
1 132311314U00 Rýhy ručně š 35cm, hl 40cm, tř.3 m 1 773,00000 0,00 URS

1716+57 1 773,00000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
2 637211311U00 Okap chod vymývané dlažd 5cm MC10 m2 74,00000 0,00 URS

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci

3 916561111R00 ...do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého m 70,00000 0,00 822-1 RTS 16/ II

4 917832111R00 ...stojatého, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15 m 57,00000 0,00 822-1 RTS 16/ II

5 918101111R00 ...z betonu prostého C 12/15 m3 13,14000 0,00 822-1 RTS 16/ II

zahradní obrubník 1716*0,3*0,3 : 70*0,3*0,3 6,30000

silniční obrubník : 57*0,3*0,4 6,84000

6 59217335R obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 70,70000 0,00 SPCM RTS 16/ II

70*1,01 70,70000

7 59217472R obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 57,57000 0,00 SPCM RTS 16/ II

57*1,01 57,57000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

8 998223011R00 ...jakékoliv délky objektu t 77,06862 0,00 822-1 RTS 16/ II

Díl: T1 Asfaltová cesta

9 564851111R00 ...tloušťka po zhutnění 150 mm m2 1 372,00000 0,00 822-1 RTS 16/ II

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

0,00

0,00

0,00
916 5 Osazení záhonového obrubníku betonového

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm

917 71 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

918 10 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby

z dlažebních kostek z betonu prostého

0,00
998 22-3 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný

vodorovně do 200 m

0,00
564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním

565 13-1 Podklad z kameniva obaleného asfaltem

s rozprostřením a zhutněním



10 565141111R00 ...v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm m2 1 372,00000 0,00 822-1 RTS 16/ II

11 577142212R00 ...v pruhu šířky přes 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 

m2

m2 1 372,00000 0,00 822-1 RTS 16/ II

Díl: T2 Mlatová cesta

12 215901101R00 ...z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných  sypkých 

relativní ulehlosti l(d) do 0,8

m2 375,00000 0,00 800-1 RTS 16/ II

13 564851111R00 ...tloušťka po zhutnění 150 mm m2 375,00000 0,00 822-1 RTS 16/ II

14 589116112R00 Kryt ploch pro tělových. hlinitopísčitých tl. 5 cm m2 375,00000 0,00 823-1 RTS 16/ II

Díl: T3 Betonová dlažba

15 564231111R00 ...tloušťka po zhutnění 100 mm m2 379,00000 0,00 822-1 RTS 16/ II

16 564851111R00 ...tloušťka po zhutnění 150 mm m2 379,00000 0,00 822-1 RTS 16/ II

17 596215021R00 ...tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 379,00000 0,00 822-1 RTS 16/ II

18 59245110R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm m2 397,95000 0,00 SPCM RTS 16/ II

379*1,05 397,95000

Díl: T4 Betonová dlažba pro zatížení na 3,5t

19 564231111R00 ...tloušťka po zhutnění 100 mm m2 96,00000 0,00 822-1 RTS 16/ II

20 564761111R00 ...tloušťka po zhutnění 200 mm m2 96,00000 0,00 822-1 RTS 16/ II

21 564851111R00 ...tloušťka po zhutnění 150 mm m2 96,00000 0,00 822-1 RTS 16/ II

22 596215021R00 ...tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 96,00000 0,00 822-1 RTS 16/ II

23 5924511908R dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm m2 100,80000 0,00 SPCM RTS 16/ II

577 13 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním

0,00
215 90 Zhutnění podloží

z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8

564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním

589 11 Kryt ploch pro tělovýchovu ze sypkých materiálů

0,00
564 2.-11 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním

596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

0,00
564 2.-11 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

564 72-1 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného

velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním

564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním

596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.



96*1,05 100,80000

Díl: T5 Zpevněná ploch pod mobiliářem

24 564851111R00 ...tloušťka po zhutnění 150 mm m2 59,00000 0,00 822-1 RTS 16/ II

25 596215021R00 ...tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 59,00000 0,00 822-1 RTS 16/ II

26 59245110R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm m2 61,95000 0,00 SPCM RTS 16/ II

59*1,05 61,95000

0,00
564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním

596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.



S: ZZ24HB Přírodní koupaliště Lhotka, Praha 4-1 etapa

O: 04 Areál a sportoviště

R: 12 Sadové úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce
1 120 Sadové úpravy - viz samostatný rozpočet kpl 1,00000 0,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

0,00



S: ZZ24HB Přírodní koupaliště Lhotka, Praha 4-1 etapa

O: 04 Areál a sportoviště

R: 13 Mobiliář

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
1 950 01a Montáž lavičky ks 28,00000 0,00 Vlastní

2 950 01R M01 - venkovní lavička kus 28,00000 0,00 Vlastní

3 950 02a Montáž koše na tříděný odpad ks 8,00000 0,00 Vlastní

4 950 02R M02 - venkovní odpadkový koš tříděný odpad kus 8,00000 0,00 Vlastní

5 950 03a Montáž koše na směsný odpad ks 22,00000 0,00 Vlastní

6 950 03R M03 - venkovní koš na směsný odpad kus 22,00000 0,00 Vlastní

7 950 04a Montáž stojanu na kola ks 5,00000 0,00 Vlastní

8 950 04R M04 - stojan na kola kus 5,00000 0,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

0,00



Stavba : ZZ24HB Přírodní koupaliště Lhotka, Praha 4-1 etapa

Objekt : 06 JKSO :

Zákl. údaje 06

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis Cena (Kč)

1 Přípojka kanalizace 0,00 

2 Přípojka vodovodu 0,00 

3 Přípojka plynu 0,00 

Celkem objekt 06 0,00 

Rekapitulace soupisu 1

Stavební díl Cena (Kč)

1 Zemní práce 0,00

4 Vodorovné konstrukce 0,00

5 Komunikace 0,00

8 Trubní vedení 0,00

91 Doplňující práce na komunikaci 0,00

99 Staveništní přesun hmot 0,00

721 Vnitřní kanalizace 0,00

Celkem soupis 1 0,00

Rekapitulace soupisu 2

Stavební díl Cena (Kč)

1 Zemní práce 0,00

8 Trubní vedení 0,00

99 Staveništní přesun hmot 0,00

Celkem soupis 2 0,00

Rekapitulace soupisu 3

Stavební díl Cena (Kč)

723 Vnitřní plynovod 0,00

Celkem soupis 3 0,00

Přeložky a přípojky

Rekapitulace stavebního objektu

Přeložky a přípojky

Přípojka kanalizace

Přípojka vodovodu

Přípojka plynu



S: ZZ24HB Přírodní koupaliště Lhotka, Praha 4-1 etapa

O: 06 Přeložky a přípojky

R: 1 Přípojka kanalizace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 1 Zemní práce

1 113107142R00 ...živičných, v ploše jednotlivě do 200 m2, o tloušťce vrstvy přes 50 do 100 mm m2 30,00000 0,00 822-1 RTS 15/ I

2 151101101R00 ...příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 58,00000 0,00 800-1 RTS 16/ II

3 151101111R00 ...příložné , hloubky do 2 m m2 58,00000 0,00 800-1 RTS 16/ II

4 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 21,20000 0,00 800-1 RTS 16/ II

5 175101101R00 ...bez prohození sypaniny m3 3,10000 0,00 800-1 RTS 16/ II

6 132202101U00 Hloub rýh š 0,6 m soudr hor 3 ručně m3 26,10000 0,00 URS

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

7 452112121R00 ...výšky přes 100 do 200 mm kus 4,00000 0,00 827-1 RTS 16/ II

Díl: 5 Komunikace

8 591141111R00 ...velkých z kamene, do lože z cementové malty tloušťky 50 mm m2 2,00000 0,00 822-1 RTS 16/ II

odláždění poklopu : 2 2,00000

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

0,00
113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

175 10-11 Obsyp potrubí

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

0,00
452 11 Osazení betonových dílců pod potrubí

452 11-2 prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže

0,00
591 Kladení dlažby z kostek

s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

577 10-002 Komunikace střední z asfaltobetonu



9 577100020RA0 ...celková tloušťka 520 mm m2 30,00000 0,00 AP-HSV RTS 15/ I

10 583800591R mozaika dlažební štípaná; materiálová skupina I/2 (žula); 7/9 cm t 0,33000 0,00 SPCM RTS 16/ II

Díl: 8 Trubní vedení

11 831352121RT2 ...DN 200 mm, délky 1000 mm m 10,34000 0,00 827-1 RTS 16/ II

(7+2,4)*1,1 10,34000

12 837371221RT3 ...DN 300/200 mm kus 2,00000 0,00 827-1 RTS 16/ II

13 894421112RT1 ...skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t kus 7,00000 0,00 827-1 RTS 16/ II

14 894422111RT1 ...skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost kus 1,00000 0,00 827-1 RTS 16/ II

15 894423111RT1 ...šachtového dna, o hmotnosti do 2 t kus 2,00000 0,00 827-1 RTS 16/ II

16 899102111R00 ...o hmotnost jednotlivě přes 50  do 100 kg kus 2,00000 0,00 827-1 RTS 16/ II

17 55243344.AR poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litinový; D výrobku 605 mm; únosnost B 125 kN; bez 

odvětrání

kus 2,00000 0,00 SPCM RTS 16/ II

18 59224329.AR konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 180,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 

580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové

kus 1,01000 0,00 SPCM RTS 16/ II

19 59224332.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 90,00 mm; počet stupadel 1; 

ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 1,01000 0,00 SPCM RTS 16/ II

20 59224334.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 90,00 mm; počet stupadel 2; 

ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 1,01000 0,00 SPCM RTS 16/ II

odkopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 1 km, s uložením výkopku na skládku a úpravou 

pláně. Podklad ze štěrkopísku s rozprostřením, vlhčením a zhutněním tl. 15 cm, podklad z kameniva zpevněného cementem KZC I s rozprostřením a zhutněním tl. 25 cm, podklad 

z kameniva obaleného asfaltem třídy I s rozprostřením a zhutněním, v pruhu šířky do 3 m tl. 7 cm, beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním třídy I, v pruhu šířky do 3 m tl. 5 

cm, osazení a dodávka vodících proužků, osazení a dodávka betonových obrubníků do lože z prostého betonu tl. 8 - 10 cm, stojatých, bez boční opěry.

Skladba:

podklad ze štěrkopísku                                  15 cm

podklad z kameniva zpevněného cementem 25 cm

obalované kamenivo                                        7 cm

asfaltobeton                                                      5 cm

celkem                                                            52 cm

0,00
831 Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky

pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

831 4 montáž včetně dodávky trub kameninových

837 26-1 Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky

na potrubí z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu,

837 26-11 odbočných

837 26-111 včetně dodávky šikmé odbočky

894 42 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034

na kroužek,

899 10 Osazení poklopů litinových a ocelových



21 59224338.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 90,00 mm; počet stupadel 4; 

ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 3,03000 0,00 SPCM RTS 16/ II

22 59224348.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm kus 4,04000 0,00 SPCM RTS 16/ II

23 59224354R deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; D1 = 1 000 mm; D = 1 240 mm; D vnitřní 625 

mm; h = 165 mm

kus 1,01000 0,00 SPCM RTS 16/ II

24 59224368.AR dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 600 mm; h = 1 000 mm; t 

= 150 mm; beton C 40/50

kus 2,02000 0,00 SPCM RTS 16/ II

25 59224373.AR profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm kus 7,00000 0,00 SPCM RTS 16/ II

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci

26 919735112R00 ...živičných, hloubky přes 50 do 100 mm m 26,80000 0,00 822-1 RTS 16/ II

PS1 : 3,4*2+1*2 8,80000

PS2 : 8*2+1*2 18,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

27 998274101R00 ...v otevřeném výkopu t 34,19948 0,00 827-1 RTS 16/ II

Díl: 721 Vnitřní kanalizace

28 721290112R00 ...vodou, DN 200 m 10,00000 0,00 800-721 RTS 16/ II

998 27-41 Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.4, 827 2.4) z trub betonových nebo železobetonových včetně drobných objektů,

0,00
721 29 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech

0,00
919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů

včetně spotřeby vody

0,00



S: ZZ24HB Přírodní koupaliště Lhotka, Praha 4-1 etapa

O: 06 Přeložky a přípojky

R: 2 Přípojka vodovodu

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 1 Zemní práce

1 141700103R00 ...vnějšího průměru do 135 mm m 16,00000 0,00 800-1 RTS 16/ II

2 151101201R00 ...příložné, hloubky do 4 m m2 36,00000 0,00 800-1 RTS 16/ II

3 151101211R00 ...příložné, hloubky do 4 m m2 36,00000 0,00 800-1 RTS 16/ II

4 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 11,37000 0,00 800-1 RTS 16/ II

5 175101101RT2 ...bez prohození sypaniny m3 6,63000 0,00 800-1 RTS 16/ II

6 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 10,00000 0,00 823-1 RTS 16/ II

7 181301102R00 ...v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm m2 10,00000 0,00 800-1 RTS 16/ II

8 131203101U00 Hloubení jam soudrž hor 3 ručně m3 18,00000 0,00 URS

9 00572400R směs travní parková, pro běžnou zátěž kg 0,50000 0,00 SPCM RTS 16/ II

10*0,05 0,50000

10 14130880R trubka bezešvá hladká kruhová 11353; svařitelnost zaručená; vnější průměr 114,0 mm; tloušťka 

stěny 4,0 mm

m 16,00000 0,00 SPCM RTS 16/ II

Díl: 8 Trubní vedení

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

0,00
141 70 Protlačování trub v hornině 1 - 4

s výjimkou tekoucího písku a hornin kašovité konzistence v hloubce do 6 m a v délce do 35 m, s případným vodorovným a svislým přemístění výkopku z protlačovaného potrubí a 

montážní jámy na přilehlé území.

151 20 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření

151 21 Odstranění pažení stěn výkopu

s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

175 10-11 Obsyp potrubí

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

180 40-11 Založení trávníku

Založení trávníku na půdě předem připravené, s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením

181 30 Rozprostření a urovnání ornice v rovině

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

0,00
871 Montáž potrubí z plastických hmot



11 871181121R00 ...z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 50 mm m 17,00000 0,00 827-1 RTS 16/ II

12 891181111R00 ...šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 

40 mm

kus 1,00000 0,00 827-1 RTS 16/ II

13 891359111R00 ...navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub osinkocementových, litinových, 

ocelových nebo plastických hmot, DN 200 mm

kus 1,00000 0,00 827-1 RTS 16/ II

14 892241111R00 ...DN do 80 mm m 17,00000 0,00 827-1 RTS 16/ II

15 893111121R00 ...výšky 2 m kus 1,00000 0,00 801-1 RTS 16/ II

16 899103111RT2 ...kruhového D 600 mm kus 1,00000 0,00 827-1 RTS 16/ II

17 422 0035 Vodoměrná sestava dle schema D4.8 kpl 1,00000 0,00 Vlastní

18 892233121U00 Dezinfekce vodov potr DN do 70 m 17,00000 0,00 URS

19 899 001 montážní a spojovací materiál pro vodoměrnou sestavu závitovou DN 25 kpl 2,00000 0,00 Vlastní

20 286 001 Potrubí tlakové PE dualtec 50x4,6xSDR 11, pro pitnou vodu m 17,00000 0,00 Vlastní

21 422 01 Přípojkový uzávěr - kulový kohout 6/4" se zemní soupravou kus 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

22 998276101R00 ...v otevřeném výkopu t 14,32293 0,00 827-1 RTS 16/ II

v otevřeném výkopu,

891 Montáž vodovodních armatur na potrubí

892 1 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

893 11 Šachta domovní pro vodoměry betonová prefabrikovaná 1,2x0,9 m

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

Včetně zřízení podkladní vrstvy ze štěrkopísku v tl. 10 cm, osazení a dodávka obdélníkových betonových skruží a zákrytové desky.

Bez montáže a dodávky vstupního poklopu.

899 10 Osazení poklopů litinových a ocelových

899 10-1 včetně dodávky poklopu litinového s rámem

0,00
998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových



S: ZZ24HB Přírodní koupaliště Lhotka, Praha 4-1 etapa

O: 06 Přeložky a přípojky

R: 3 Přípojka plynu

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 723 Vnitřní plynovod
1 723 Přípojka plynu - viz samostatný rozpočet kpl 1,00000 0,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

0,00



Stavba : ZZ24HB Přírodní koupaliště Lhotka, Praha 4-1 etapa

Objekt : 07 JKSO :

Zákl. údaje 07

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis Cena (Kč)

01 Terénní práce 0,00 

02 Užitková zona 0,00 

03 Regenerační zona 2 0,00 

04 Regenerační zona 1 0,00 

05 Bazénové schodiště 0,00 

06 Z03 - Molo 1 0,00 

07 Z03 - Molo 2 0,00 

08 Z04 - Lávka 0,00 

09 Pochozí dřevěná terasa 0,00 

10 Ostatní 0,00 

11 Sadové úpravy nádrží 0,00 

Celkem objekt 07 0,00 

Rekapitulace soupisu 01

Stavební díl Cena (Kč)

1 Zemní práce 0,00

93 Dokončovací práce inženýrských staveb 0,00

Celkem soupis 01 0,00

Rekapitulace soupisu 02

Stavební díl Cena (Kč)

1 Zemní práce 0,00

91 Doplňující práce na komunikaci 0,00

99 Staveništní přesun hmot 0,00

N1 Skladba nádrže - brodítko 0,00

N2 Skladba nádrže - svah 0,00

N3 Skladba nádrže - dno 0,00

Celkem soupis 02 0,00

Rekapitulace soupisu 03

Stavební díl Cena (Kč)

1 Zemní práce 0,00

2 Základy a zvláštní zakládání 0,00

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

5 Komunikace 0,00

91 Doplňující práce na komunikaci 0,00

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00

99 Staveništní přesun hmot 0,00

N2 Skladba nádrže - svah 0,00

N3 Skladba nádrže - dno 0,00

Vodní nádrže

Rekapitulace stavebního objektu

Vodní nádrže

Terénní práce

Užitková zona

Regenerační zona 2



Celkem soupis 03 0,00

Rekapitulace soupisu 04

Stavební díl Cena (Kč)

1 Zemní práce 0,00

2 Základy a zvláštní zakládání 0,00

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

4 Vodorovné konstrukce 0,00

91 Doplňující práce na komunikaci 0,00

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00

99 Staveništní přesun hmot 0,00

N3 Skladba nádrže - dno 0,00

Celkem soupis 04 0,00

Rekapitulace soupisu 05

Stavební díl Cena (Kč)

1 Zemní práce 0,00

2 Základy a zvláštní zakládání 0,00

4 Vodorovné konstrukce 0,00

9 Ostatní konstrukce, bourání 0,00

99 Staveništní přesun hmot 0,00

767 Konstrukce zámečnické 0,00

Celkem soupis 05 0,00

Rekapitulace soupisu 06

Stavební díl Cena (Kč)

1 Zemní práce 0,00

2 Základy a zvláštní zakládání 0,00

762 Konstrukce tesařské 0,00

767 Konstrukce zámečnické 0,00

Celkem soupis 06 0,00

Rekapitulace soupisu 07

Stavební díl Cena (Kč)

1 Zemní práce 0,00

2 Základy a zvláštní zakládání 0,00

762 Konstrukce tesařské 0,00

767 Konstrukce zámečnické 0,00

Celkem soupis 07 0,00

Rekapitulace soupisu 08

Stavební díl Cena (Kč)

1 Zemní práce 0,00

2 Základy a zvláštní zakládání 0,00

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00

762 Konstrukce tesařské 0,00

767 Konstrukce zámečnické 0,00

Celkem soupis 08 0,00

Rekapitulace soupisu 09

Stavební díl Cena (Kč)

1 Zemní práce 0,00

2 Základy a zvláštní zakládání 0,00

5 Komunikace 0,00

63 Podlahy a podlahové konstrukce 0,00

99 Staveništní přesun hmot 0,00

711 Izolace proti vodě 0,00

762 Konstrukce tesařské 0,00

Regenerační zona 1

Bazénové schodiště

Z03 - Molo 1

Z03 - Molo 2

Z04 - Lávka

Pochozí dřevěná terasa



783 Nátěry 0,00

Celkem soupis 09 0,00

Rekapitulace soupisu 10

Stavební díl Cena (Kč)

799 Ostatní 0,00

Celkem soupis 10 0,00

Rekapitulace soupisu 11

Stavební díl Cena (Kč)

1 Zemní práce 0,00

11 Přípravné a přidružené práce 0,00

99 Staveništní přesun hmot 0,00

Celkem soupis 11 0,00

Ostatní

Sadové úpravy nádrží



S: ZZ24HB Přírodní koupaliště Lhotka, Praha 4-1 etapa

O: 07 Vodní nádrže

R: 01 Terénní práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 1 Zemní práce

1 121101103R00 ...s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m m3 178,00000 0,00 800-1 RTS 16/ II

2 122101101R00 ...do 100 m3 m3 3 258,00000 0,00 800-1 RTS 16/ II

3 167101102R00 ...přes 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 4 332,00000 0,00 800-1 RTS 16/ II

4 171101111R00 ...s relativní ulehlostí l(d) 0,9 nebo v aktivní zóně m3 4 332,00000 0,00 800-1 RTS 16/ II

5 171201201R00 ...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice m3 1 310,00000 0,00 800-1 RTS 16/ II

1132+178 1 310,00000

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb

6 938901131R00 ...vyklizení bahna z nádrže  m3 1 132,00000 0,00 801-5 RTS 16/ II

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

0,00
121 10-11 Sejmutí ornice

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

122 10 Odkopávky a  prokopávky nezapažené

171 10-2 z hornin nesoudržných sypkých

171 20 Uložení sypaniny

0,00
938 90 Čištění

Včetně rozpojení bahna a naložení, ručního vodorovného přemístění za prvních 10 m, svislého přemístění za prvních 3,5 m, ztížení prací při rozmáčení.

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

122 10-2 v horninách 1 a 2

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku

167 10-1 nakládání výkopku

171 10 Uložení sypaniny do násypů zhutněných



S: ZZ24HB Přírodní koupaliště Lhotka, Praha 4-1 etapa

O: 07 Vodní nádrže

R: 02 Užitková zona

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 1 Zemní práce
1 132311314U00 Rýhy ručně š 35cm, hl 40cm, tř.3 m 290,00000 0,00 URS

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci

2 916561111RT7 ...1000/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého m 290,00000 0,00 822-1 RTS 16/ II

3 918101111R00 ...z betonu prostého C 12/15 m3 46,40000 0,00 822-1 RTS 16/ II

290*0,4*0,4 46,40000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

4 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 153,32880 0,00 823-1 RTS 16/ II

Díl: N1 Skladba nádrže - brodítko

5 273323411RT5 ...třídy C 25/30, stupeň vlivu prostředí XF3, odolnost proti střídavému působení mrazu m3 120,00000 0,00 801-1 RTS 16/ II

1200*0,1 120,00000

6 273362021R00 ...ze svařovaných sítí t 5,32800 0,00 801-1 RTS 16/ II

1200*2,22*2*0,001 5,32800

7 289971211R00 Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m m2 1 200,00000 0,00 800-2 RTS 16/ II

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

0,00

0,00
916 5 Osazení záhonového obrubníku betonového

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm

916 51 včetně dodávky obrubníků

918 10 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby

z dlažebních kostek z betonu prostého

0,00
998 23-13 Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy

0,00
273 32 Beton základových desek železový

bez dodávky a uložení výztuže

273 32-3 vodostavební

273 36 Výztuž základových desek

rovných nebo s náběhy nebo hřibových nebo upnutých do žeber včetně výztuže těchto žeber,

273 36-2 ze svařovaných sítí

289 97-1 Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu

564 2.-11 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním



8 564211111R00 ...tloušťka po zhutnění 50 mm m2 1 200,00000 0,00 822-1 RTS 16/ II

9 290 001R Položení vč. dodávky PE folie m2 1 200,00000 0,00 Vlastní

10 567 005R Směs drceného kameniva a epoxidu m2 1 200,00000 0,00 Vlastní

11 69366013R geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná; plošná hmotnost 

300 g/m2

m 1 212,00000 0,00 SPCM RTS 16/ II

1200*1,01 1 212,00000

12 998012021R00 ...výšky do 6 m t 430,83500 0,00 801-1 RTS 16/ II

Díl: N2 Skladba nádrže - svah

13 289971211R00 Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m m2 1 008,00000 0,00 800-2 RTS 16/ II

14 564211111R00 ...tloušťka po zhutnění 50 mm m2 1 008,00000 0,00 822-1 RTS 16/ II

15 290 001R Položení vč. dodávky PE folie m2 1 008,00000 0,00 Vlastní

16 69366013R geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná; plošná hmotnost 

300 g/m2

m 1 018,08000 0,00 SPCM RTS 16/ II

1008*1,01 1 018,08000

17 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 102,65069 0,00 823-1 RTS 16/ II

Díl: N3 Skladba nádrže - dno

18 289971211R00 Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m m2 3 530,00000 0,00 800-2 RTS 16/ II

19 564211111R00 ...tloušťka po zhutnění 50 mm m2 3 530,00000 0,00 822-1 RTS 16/ II

20 290 001R Položení vč. dodávky PE folie m2 3 530,00000 0,00 Vlastní

21 69366013R geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná; plošná hmotnost 

300 g/m2

m 3 565,30000 0,00 SPCM RTS 16/ II

3530*1,01 3 565,30000

22 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 359,48108 0,00 823-1 RTS 16/ II

998 01-20 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit.

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí monolitickou 

betonovou tyčovou nebo plošnou

0,00

564 2.-11 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

998 23-13 Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy

289 97-1 Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu

564 2.-11 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

998 23-13 Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy

0,00
289 97-1 Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu



S: ZZ24HB Přírodní koupaliště Lhotka, Praha 4-1 etapa

O: 07 Vodní nádrže

R: 03 Regenerační zona 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 1 Zemní práce

1 171206111R00 Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním m3 458,50000 0,00 823-2 RTS 16/ II

2 132311314U00 Rýhy ručně š 35cm, hl 40cm, tř.3 m 170,00000 0,00 URS

3 103111 Substrát písčitý pro vodní rostliny m3 458,50000 0,00 Vlastní

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

4 289971211R00 Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m m2 78,00000 0,00 800-2 RTS 16/ II

5 290 001R Položení vč. dodávky PE folie m2 78,00000 0,00 Vlastní

130*0,6 78,00000

6 693660194R geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná 

hmotnost 500 g/m2

m2 78,78000 0,00 SPCM RTS 16/ II

78*1,01 78,78000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
7 310 250R D + M betonový "L" prefabrikát 550/500mm m 130,00000 0,00 Vlastní

Díl: 5 Komunikace

8 596100030RAD ...dlažba rozměru 500 x 500 mm, tloušťky 50 mm m2 86,00000 0,00 AP-HSV RTS 16/ II

172*0,5 86,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

0,00
171 20-61 Uložení zemin do předepsaných tvarů

Uložení zemin schopných zúrodnění nebo zemin výsypek do násypů předepsaných tvarů

0,00
289 97-1 Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu

0,00

0,00
596 10-003 Chodník z dlažby betonové, podklad štěrkodrť

odkopávky nezapažené pro silnice, s přemístěním výkopku v příčných profilech, s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 1 km, s uložením výkopku na skládku a 

úpravou pláně. Podklad ze štěrkopísku s rozprostřením, vlhčením a zhutněním tl. 10 cm, dodávka a položení dlažby betonové do lože z těženého kameniva do tl. 3 cm, s 

vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici, osazení a dodávka záhonových obrubníků do lože z prostého betonu tl. 5-10 cm se zalitím 

a zatřením spár maltou, s opěrou.

Skladba:

podklad ze štěrkopísku                  10 cm

lože z kameniva                               3 cm

dlažba betonová                              4, 5, 6 cm

celkem                                           17,18,19 cm

0,00
916 5 Osazení záhonového obrubníku betonového



9 916561111RT7 ...1000/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého m 170,00000 0,00 822-1 RTS 16/ II

10 918101111R00 ...z betonu prostého C 12/15 m3 171,70000 0,00 822-1 RTS 16/ II

170*1,01 171,70000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
11 955 03R Položení umělého trávníku m2 170,00000 0,00 Vlastní

12 28413020R trávník umělý 100% PE monofilament; výška vlasu 15,0 mm; š = 4 000 mm m2 170,00000 0,00 SPCM RTS 16/ II

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

13 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 730,12123 0,00 823-1 RTS 16/ II

Díl: N2 Skladba nádrže - svah

14 289971211R00 Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m m2 795,20000 0,00 800-2 RTS 16/ II

15 564211111R00 ...tloušťka po zhutnění 50 mm m2 795,20000 0,00 822-1 RTS 16/ II

16 290 001R Položení vč. dodávky PE folie m2 795,20000 0,00 Vlastní

17 69366013R geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná; plošná hmotnost 

300 g/m2

m 803,15200 0,00 SPCM RTS 16/ II

795,2*1,01 803,15200

18 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 80,97999 0,00 823-1 RTS 16/ II

Díl: N3 Skladba nádrže - dno

19 289971211R00 Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m m2 1 310,00000 0,00 800-2 RTS 16/ II

20 564211111R00 ...tloušťka po zhutnění 50 mm m2 1 310,00000 0,00 822-1 RTS 16/ II

21 290 001R Položení vč. dodávky PE folie m2 1 310,00000 0,00 Vlastní

22 69366013R geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná; plošná hmotnost 

300 g/m2

m 1 323,10000 0,00 SPCM RTS 16/ II

1310*1,01 1 323,10000

23 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 133,40516 0,00 823-1 RTS 16/ II

998 23-13 Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm

916 51 včetně dodávky obrubníků

918 10 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby

z dlažebních kostek z betonu prostého

0,00

0,00

0,00
289 97-1 Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu

564 2.-11 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

998 23-13 Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy

998 23-13 Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy

0,00
289 97-1 Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu

564 2.-11 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním



S: ZZ24HB Přírodní koupaliště Lhotka, Praha 4-1 etapa

O: 07 Vodní nádrže

R: 04 Regenerační zona 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 1 Zemní práce
1 132311314U00 Rýhy ručně š 35cm, hl 40cm, tř.3 m 110,00000 0,00 URS

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

2 289971211R00 Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m m2 1 023,80000 0,00 800-2 RTS 16/ II

511,9*2 1 023,80000

3 693660192R geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná 

hmotnost 300 g/m2

m2 1 034,03800 0,00 SPCM RTS 16/ II

511,9*1,01*2 1 034,03800

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

4 318216115RT2 ...šířka 500 mm, oko 100x50 mm, včetně dodávky kameniva m2 425,60000 0,00 801-5 RTS 16/ II

5 31822 Doprava kameniva pro výplň gabionů kpl 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

6 457531112R00 Filtr.vrstvy z nezhut.kam. hrubého drcen. 32-63 mm m3 52,40000 0,00 832-1 RTS 16/ II

7 457532111R00 Filtr.vrstvy ze zhut.kam. hrubého drcen. 22-32 mm m3 51,20000 0,00 832-1 RTS 16/ II

8 457532113R00 Filtr.vrstvy ze zhut.kam. hrubého drcen.63-125 mm m3 13,60000 0,00 832-1 RTS 16/ II

9 457541112R00 Filtrační vrstvy z nezhutněné štěrkodrti 0-125 mm m3 146,90000 0,00 832-1 RTS 16/ II

10 457561111R00 Filtr.vrstvy z nezhut.kam. drobného drcen. 2-4 mm m3 57,60000 0,00 832-1 RTS 16/ II

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

0,00

0,00
289 97-1 Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu

0,00
318 21-6 Zdivo oplocení - gabiony ze svařovaných sítí

Al+Zn oka 100x100 mm, spirál, táhel, vazacího drátu, vrstvení po 0,5 m, vnitřní délkové dělení po 1 m, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 

zatížení do 1,5 kPa,

0,00
457 53 Filtrační vrstvy z kameniva

jakékoliv tloušťky a sklonu

Včetně průměrného množství kameniva zatlačeného do podloží a urovnání líce vrstvy.

Včetně průměrného množství kameniva zatlačeného do podloží a urovnání líce vrstvy.

Včetně průměrného množství kameniva zatlačeného do podloží a urovnání líce vrstvy.

Včetně průměrného množství kameniva zatlačeného do podloží a urovnání líce vrstvy.

Včetně průměrného množství kameniva zatlačeného do podloží a urovnání líce vrstvy.

0,00
916 5 Osazení záhonového obrubníku betonového



11 916561111RT7 ...1000/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého m 110,00000 0,00 822-1 RTS 16/ II

12 918101111R00 ...z betonu prostého C 12/15 m3 110,00000 0,00 822-1 RTS 16/ II

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
13 954 001aR Jadrové vrty pro uchycení plastových desek kus 466,00000 0,00 Vlastní

14 954 01R D + M plastových desek tl 8 mm kotvené na sraz m2 163,60000 0,00 Vlastní

15 955 03R Položení umělého trávníku m2 110,00000 0,00 Vlastní

16 964 002R D + M kotevního prvku plastových desek - Z7 kus 756,00000 0,00 Vlastní

17 28413020R trávník umělý 100% PE monofilament; výška vlasu 15,0 mm; š = 4 000 mm m2 110,00000 0,00 SPCM RTS 16/ II

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

18 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 1 463,23035 0,00 823-1 RTS 16/ II

Díl: N3 Skladba nádrže - dno

19 289971211R00 Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m m2 860,00000 0,00 800-2 RTS 16/ II

20 564211111R00 ...tloušťka po zhutnění 50 mm m2 860,00000 0,00 822-1 RTS 16/ II

21 290 001R Položení vč. dodávky PE folie m2 860,00000 0,00 Vlastní

22 69366013R geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná; plošná hmotnost 

300 g/m2

m 868,60000 0,00 SPCM RTS 16/ II

860*1,01 868,60000

23 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 87,57896 0,00 823-1 RTS 16/ II

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm

916 51 včetně dodávky obrubníků

918 10 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby

z dlažebních kostek z betonu prostého

0,00

0,00
998 23-13 Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy

0,00
289 97-1 Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu

564 2.-11 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

998 23-13 Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy



S: ZZ24HB Přírodní koupaliště Lhotka, Praha 4-1 etapa

O: 07 Vodní nádrže

R: 05 Bazénové schodiště

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 1 Zemní práce
1 132311314U00 Rýhy ručně š 35cm, hl 40cm, tř.3 m 17,63600 0,00 URS

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

2 271571112R00 Polštář základu ze štěrkopísku netříděného m3 3,85560 0,00 800-2 RTS 16/ II

17,136*4,5*0,05 3,85560

3 273351215R00 ...zřízení m2 0,94500 0,00 801-1 RTS 16/ II

4,5*2*0,105 0,94500

4 273351216R00 ...odstranění m2 0,00000 0,00 801-1 RTS 16/ II

5 273362021R00 ...ze svařovaných sítí t 0,03424 0,00 801-1 RTS 16/ II

17,136*4,5*0,222*2*0,001 0,03424

6 274272140RT4 ...tloušťky 300 mm, výplň betonem C 25/30 m2 4,30000 0,00 801-1 RTS 16/ II

7 273321511U00 Základová deska ŽB C25/30 m3 80,96760 0,00 URS

17,136*4,5*1,05 80,96760

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
8 431 001K D + M pochozí kartáče na stupnicích schodiště m2 23,30000 0,00 Vlastní

9 430320040RA0 ...přímočaré, z betonu C 25/30, výztuž 90 kg/m3 m3 9,00000 0,00 AP-HSV RTS 16/ II

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

0,00

0,00
271 5 Polštáře zhutněné pod základy

273 35 Bednění stěn základových desek

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

Včetně očištění, vytřídění a uložení bedního materiálu.

273 36 Výztuž základových desek

rovných nebo s náběhy nebo hřibových nebo upnutých do žeber včetně výztuže těchto žeber,

273 36-2 ze svařovaných sítí

274 27-21 Zdivo základové z bednicích tvárnic

s výplní betonem, bez výztuže,

0,00

430 32 Schodiště ze železobetonu

Beton, výztuž, bednění schodnic a podest, podepření bednění.

0,00
916 5 Osazení záhonového obrubníku betonového



10 916561111R00 ...do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého m 17,63600 0,00 822-1 RTS 16/ II

11 918101111R00 ...z betonu prostého C 12/15 m3 2,82176 0,00 822-1 RTS 16/ II

17,636*0,4*0,4 2,82176

12 59217335R obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 17,81236 0,00 SPCM RTS 16/ II

17,636*1,01 17,81236

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

13 998012021R00 ...výšky do 6 m t 218,78455 0,00 801-1 RTS 16/ II

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
14 767 001/Z01 Nerezove zábradlí z kruhových profilů dl.5,34 m v. 0,845m kpl 1,00000 0,00 Vlastní

15 767 001/Z02 Nerezove zábradlí z kruhových profilů dl.4,015 m v. 0,845m kpl 1,00000 0,00 Vlastní

16 998767201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 0,00 800-767 RTS 16/ II

0,00

998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce

50 m vodorovně

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm

918 10 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby

z dlažebních kostek z betonu prostého

0,00
998 01-20 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit.

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí monolitickou 

betonovou tyčovou nebo plošnou



S: ZZ24HB Přírodní koupaliště Lhotka, Praha 4-1 etapa

O: 07 Vodní nádrže

R: 06 Z03 - Molo 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 1 Zemní práce

1 131201111R00 ...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 3,13600 0,00 800-1 RTS 16/ II

0,8*0,8*0,35*14 3,13600

2 131201119R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 3,13600 0,00 800-1 RTS 16/ II

3 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 3,13600 0,00 800-1 RTS 16/ II

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

4 275313621R00 ...třídy C 20/25 m3 3,13600 0,00 801-1 RTS 16/ II

Díl: 762 Konstrukce tesařské

5 762523104R00 ...z prken hoblovaných na sraz m2 108,00000 0,00 800-762 RTS 16/ II

6 762712110R00 ...hraněného , průřezové plochy do 120 cm2 m 275,60000 0,00 800-762 RTS 16/ II

7 762 001obkl D + M obložení okraje mola - dřevěná prkna tl. 30mm, š. 145 mm m 42,00000 0,00 Vlastní

8 611981860R prkno terasové dřevěné; modřín sibiřský; tl = 28 mm; š = 145,0 mm; l = 2 700 až 4 000 mm; 

povrch hladký

m2 108,00000 0,00 SPCM RTS 16/ II

9 61198192R hranol MD; pod terasy; tl = 45,0 mm; š = 70 mm m 275,60000 0,00 SPCM RTS 15/ II

10 998762202R00 ...v objektech výšky do 12 m % 0,00 800-762 RTS 16/ II

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

0,00
131 10 Hloubení nezapažených jam a zářezů

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s 

přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

0,00
275 31 Beton základových patek

275 31-3 prostý

0,00
762 52 Položení podlah

0,00

762 52-1 montáž

762 71 Prostorové vázané konstrukce z řeziva

včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků.

762 71-1 montáž

998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské

50 m vodorovně



11 767 001OK Ocelová konstrukce mola, svařováno z uzavřených obdélníkových profilů, materiál ocel.pozink. kg 5 824,82963 0,00 Vlastní

ocelový sloup 120x120mm, dl.2750 mm, vč. Patního plechu : 2,75*7*21,46*1,07 442,02235

ocelový sloup 120x120mm, dl.225 mm, vč. Patního plechu : 0,225*7*21,46*1,07 36,16547

obdélníkový uzavřený ocelový profil 200x120 mm, dl. 8050mm : 8,05*7*68,46*1,07 4 127,76147

obdélníkový uzavřený ocelový profil 80x40x3,0 mm, dl. 845mm : 0,845*7*5,19*1,07 32,84777

obdélníkový uzavřený ocelový profil 80x40x3,0 mm, dl. 845mm : 1,9*16*5,19*1,07 168,82032

obdélníkový uzavřený ocelový profil 80x40x3,0 mm, dl. 845mm : 2*80*5,19*1,047 869,42880

obdélníkový uzavřený ocelový profil 60x60x3,0 mm, dl. 1400mm : 1,4*7*5,19 50,86200

obdélníkový uzavřený ocelový profil 100x60mm, dl. 2000mm : 2*2*13,02*1,07 55,72560

křížová ztužidla pr 1 cm, ocelová tyč : 62,4*0,617*1,07 41,19586

12 767 002OK kotva do betonu přes patní plech kus 56,00000 0,00 Vlastní

13 767 01Ž D + M ocelový žebřík do vody, š.0,46mm, dl. 1,55m, vč. madel kus 1,00000 0,00 Vlastní

14 998767201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 0,00 800-767 RTS 16/ II

998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce

50 m vodorovně



S: ZZ24HB Přírodní koupaliště Lhotka, Praha 4-1 etapa

O: 07 Vodní nádrže

R: 07 Z03 - Molo 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 1 Zemní práce

1 131201111R00 ...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 3,13600 0,00 800-1 RTS 16/ II

0,8*0,8*0,35*14 3,13600

2 131201119R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 3,13600 0,00 800-1 RTS 16/ II

3 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 3,13600 0,00 800-1 RTS 16/ II

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

4 275313621R00 ...třídy C 20/25 m3 3,13600 0,00 801-1 RTS 16/ II

Díl: 762 Konstrukce tesařské

5 762523104R00 ...z prken hoblovaných na sraz m2 108,00000 0,00 800-762 RTS 16/ II

6 762712110R00 ...hraněného , průřezové plochy do 120 cm2 m 275,60000 0,00 800-762 RTS 16/ II

7 762 001obkl D + M obložení okraje mola - dřevěná prkna tl. 30mm, š. 145 mm m 42,00000 0,00 Vlastní

8 611981860R prkno terasové dřevěné; modřín sibiřský; tl = 28 mm; š = 145,0 mm; l = 2 700 až 4 000 mm; 

povrch hladký

m2 108,00000 0,00 SPCM RTS 16/ II

9 61198192R hranol MD; pod terasy; tl = 45,0 mm; š = 70 mm m 275,60000 0,00 SPCM RTS 15/ II

10 998762202R00 ...v objektech výšky do 12 m % 0,00 800-762 RTS 16/ II

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

0,00
131 10 Hloubení nezapažených jam a zářezů

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s 

přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

0,00
275 31 Beton základových patek

275 31-3 prostý

0,00
762 52 Položení podlah

0,00

762 52-1 montáž

762 71 Prostorové vázané konstrukce z řeziva

včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků.

762 71-1 montáž

998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské

50 m vodorovně



11 767 001OK Ocelová konstrukce mola, svařováno z uzavřených obdélníkových profilů, materiál ocel.pozink. kg 5 824,82963 0,00 Vlastní

ocelový sloup 120x120mm, dl.2750 mm, vč. Patního plechu : 2,75*7*21,46*1,07 442,02235

ocelový sloup 120x120mm, dl.225 mm, vč. Patního plechu : 0,225*7*21,46*1,07 36,16547

obdélníkový uzavřený ocelový profil 200x120 mm, dl. 8050mm : 8,05*7*68,46*1,07 4 127,76147

obdélníkový uzavřený ocelový profil 80x40x3,0 mm, dl. 845mm : 0,845*7*5,19*1,07 32,84777

obdélníkový uzavřený ocelový profil 100x60mm, dl. 2000mm : 2*2*13,02*1,07 55,72560

obdélníkový uzavřený ocelový profil 80x40x3,0 mm, dl. 845mm : 1,9*16*5,19*1,07 168,82032

obdélníkový uzavřený ocelový profil 80x40x3,0 mm, dl. 845mm : 2*80*5,19*1,047 869,42880

obdélníkový uzavřený ocelový profil 60x60x3,0 mm, dl. 1400mm : 1,4*7*5,19 50,86200

křížová ztužidla pr 1 cm, ocelová tyč : 62,4*0,617*1,07 41,19586

12 767 002OK kotva do betonu přes patní plech kus 56,00000 0,00 Vlastní

13 76702  Z/06 Mobilní bazénový zvedák pro invalidy kus 1,00000 0,00 Vlastní

14 767 01Ž D + M ocelový žebřík do vody, š.0,46mm, dl. 1,55m, vč. madel kus 1,00000 0,00 Vlastní

15 998767201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 0,00 800-767 RTS 16/ II

998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce

50 m vodorovně



S: ZZ24HB Přírodní koupaliště Lhotka, Praha 4-1 etapa

O: 07 Vodní nádrže

R: 08 Z04 - Lávka

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 1 Zemní práce

1 131201111R00 ...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 0,31500 0,00 800-1 RTS 16/ II

patka : 0,5*1,4*(269,25-268,8) 0,31500

2 131201119R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 0,31500 0,00 800-1 RTS 16/ II

3 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 0,24500 0,00 800-1 RTS 16/ II

na mezideponii v areálu stavby : 0,315-0,07 0,24500

4 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 0,07000 0,00 800-1 RTS 16/ II

patka : 0,5*1,4*(269,25-268,8)-0,5*1,4*0,35 0,07000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

5 275313621R00 ...třídy C 20/25 m3 0,24500 0,00 801-1 RTS 16/ II

0,5*1,4*0,35 0,24500

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

6 953981203R00 ...do betonu, hloubky 110 mm, M 12, malta pro chemick kotvy dvousložková do plných materiálů kus 16,00000 0,00 801-4 RTS 16/ II

Díl: 762 Konstrukce tesařské
7 762002 Dřevěná lávka z terasových prken sibiřský modřín (montáž vč. podkladního roštu) m2 5,48615 0,00 Vlastní

1,13*4,855 5,48615

8 611981859R prkno terasové dřevěné; modřín sibiřský; tl = 27 mm; š = 145,0 mm; l = 2 700 až 4 000 mm; 

povrch jemně nebo hrubě drážkovaný

m2 5,50000 0,00 SPCM RTS 16/ II

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

0,00
131 10 Hloubení nezapažených jam a zářezů

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s 

přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

0,00
275 31 Beton základových patek

275 31-3 prostý

0,00
953 98 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva

0,00

998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské



9 998762202R00 ...v objektech výšky do 12 m % 0,00 800-762 RTS 16/ II

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
10 767001 Nosná kce lávky z ocelových profilů vč. nátěru kg 208,70983 0,00 Vlastní

sloupky jekl 80x80x4 : 0,415*2*9,62*1,07 8,54352

podélné 120x80x4 : 4,855*2*12,3*1,07 127,79331

příčné 80x40x3 : 1*9*7,1*1,07 68,37300

patní pechy : 4*1 4,00000

chemické kotvy do betonu - 16 ks : 

11 998767201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 0,00 800-767 RTS 16/ II

0,00

998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce

50 m vodorovně

50 m vodorovně



S: ZZ24HB Přírodní koupaliště Lhotka, Praha 4-1 etapa

O: 07 Vodní nádrže

R: 09 Pochozí dřevěná terasa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 1 Zemní práce

1 122201102R00 ...přes 100 do 1 000 m3 m3 14,92530 0,00 800-1 RTS 16/ II

48,185*2,065*0,15 14,92530

2 122201109R00 ...za lepivost horniny m3 14,92530 0,00 800-1 RTS 16/ II

3 131201111R00 ...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 1,05000 0,00 800-1 RTS 16/ II

základové patky pod sloupky ze ztraceného bednění : 35*0,3*0,5*0,2 1,05000

4 131201119R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 1,05000 0,00 800-1 RTS 16/ II

5 162301102R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500  do 1 000 m m3 15,97530 0,00 800-1 RTS 16/ II

přemístění na mezideponii v areálu stavby : 14,9253+1,05 15,97530

6 171201201R00 ...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice m3 15,97530 0,00 800-1 RTS 16/ II

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

7 271531113R00 Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm m3 10,55640 0,00 800-2 RTS 16/ II

pod terasou : (48,185-4,2)*2,4*0,1 10,55640

8 273321321R00 ...třídy C 20/25 m3 1,10460 0,00 801-1 RTS 16/ II

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

0,00
122 10 Odkopávky a  prokopávky nezapažené

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

122 10-3 v hornině 3

122 10 Odkopávky a  prokopávky nezapažené

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

122 10-3 v hornině 3

122 10-31 příplatek k cenám

131 10 Hloubení nezapažených jam a zářezů

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s 

přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

171 20 Uložení sypaniny

0,00
271 5 Polštáře zhutněné pod základy

273 32 Beton základových desek železový

bez dodávky a uložení výztuže



betonová deska přepadu : 4,2*2,63*0,1 1,10460

9 273361921RT4 ...průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm t 0,11280 0,00 801-1 RTS 16/ II

betonová deska přepadu : 4,2*2,63*2*4,44*1,15*0,001 0,11280

10 274272140RT4 ...tloušťky 300 mm, výplň betonem C 25/30 m2 1,05000 0,00 801-1 RTS 16/ II

základové patky pod sloupky ze ztraceného bednění : 35*0,3*0,5*0,2 1,05000

11 289971211R00 Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m m2 99,37812 0,00 800-2 RTS 16/ II

48,125*2,065 99,37813

12 69366199R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; 

zpevněná oboustranně

m2 114,28484 0,00 SPCM RTS 16/ II

99,37812*1,15 114,28484

Díl: 5 Komunikace

13 567211115R00 ...třídy I., tloušťky 150 mm m2 9,23685 0,00 822-1 RTS 16/ II

opěra pod terasu : (48,185-4,2)*0,21 9,23685

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

14 632921913R00 ...o tloušťce dlaždic 60 mm m2 24,09250 0,00 801-1 RTS 16/ II

48,185*0,5 24,09250

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

15 998142251R00 ...výšky do 25 mm t 32,76998 0,00 801-5 RTS 16/ II

Díl: 711 Izolace proti vodě

16 711171559RV2 ...vodorovné, volně položené, fólie z PE, tloušťky 1,5 mm m2 11,04600 0,00 800-711 RTS 16/ II

betonová deska přepadu : 4,2*2,63 11,04600

Díl: 762 Konstrukce tesařské

273 36 Výztuž základových desek

rovných nebo s náběhy nebo hřibových nebo upnutých do žeber včetně výztuže těchto žeber,

273 36-2 ze svařovaných sítí

274 27-21 Zdivo základové z bednicích tvárnic

s výplní betonem, bez výztuže,

289 97-1 Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu

0,00
567 21 Podklad z prostého betonu

0,00
632 92 Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic betonových

vodorovná nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny

632 92-12 betonových kladených do písku  se zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování

Včetně dodávky dlaždic.

0,00
998 14 Přesun hmot pro nádrže a jímky

na novostavbách a změnách objektů

998 14-1 pro nádrže a jímky pozemních čistíren vod (814 1 JKSO), nádrže pozemní mimo nádrží a jímek čistíren odpadních vod (814 2 JKSO), zásobníky a jámy pozemní mimo 

zemědělství (814 3 JKSO) se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou (KMCH 2 a 3 - JKSO šesté místo)

998 14-11 vodorovně 50 m

0,00
711 17 Provedení izolace proti zemní vlhkosti termoplasty

0,00



17 762- 001 Pochozí dřevěná terasa ze sibiřského modřínu na plastových rektifikačních terčích m2 93,96075 0,00 Vlastní

48,185*1,95 93,96075

18 762- 001a Plastové rektifikační podložky na vyrovnání terasy kus 605,00000 0,00 Vlastní

19 762-002 Dřevěné zábradlí terasy m 48,18500 0,00 Vlastní

dřevěné sloupky 120x120 dl. 1000 mm - 35 ks : 

prkno 120x24  dl. 1,3m - 102 ks : 

48,185 48,18500

20 998762202R00 ...v objektech výšky do 12 m % 0,00 800-762 RTS 16/ II

Díl: 783 Nátěry

21 783851223R00 ...epoxidové, betonové podlahy, dvojnásobné m2 11,04600 0,00 800-783 RTS 16/ II

betonová deska přepadu : 4,2*2,63 11,04600

0,00
783 85 Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxidehtové a epoxiesterové

včetně penetrace.

998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské

50 m vodorovně



S: ZZ24HB Přírodní koupaliště Lhotka, Praha 4-1 etapa

O: 07 Vodní nádrže

R: 10 Ostatní

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 799 Ostatní
1 799001 Dělící ocelové lano s bójemi v barvě červené a bíle- Z 05 m 57,00000 0,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

0,00



S: ZZ24HB Přírodní koupaliště Lhotka, Praha 4-1 etapa

O: 07 Vodní nádrže

R: 11 Sadové úpravy nádrží

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 1 Zemní práce

1 171206111R00 Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním m3 509,03123 0,00 823-2 RTS 16/ II

plocha regenerační nádrže 2 : 9,35*(22+32,36+36,385+39,020)*(0,5+0,25)/2+5,54*39,02*0,5/2 509,03123

2 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 1 384,05580 0,00 823-1 RTS 16/ II

plocha regenerační nádrže 2 : 9*(22+32,36+36,385+39,020)+5,54*39,02 1 384,05580

3 184903111R00 Výsadba obalených sazenic ve sklonu 1:5 zem.1,2,3 kus 1 084,00000 0,00 823-2 RTS 16/ II

4 103111 Substrát písčitý pro vodní rostliny m3 509,03123 0,00 Vlastní

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce
5 R 01 Batrachium aquatile kus 25,00000 0,00 Vlastní

6 R 02 Batrachium trichophyllum kus 25,00000 0,00 Vlastní

7 R 03 Ceratophyllum submersum kus 50,00000 0,00 Vlastní

8 R 04 Nymphaea alba kus 2,00000 0,00 Vlastní

9 R 05 Nymphaea candida kus 2,00000 0,00 Vlastní

10 R 06 Eleocharis palustris kus 100,00000 0,00 Vlastní

11 R 07 Polygonum amphibium (Persicaria amphibia) kus 50,00000 0,00 Vlastní

12 R 08 Elodea canadensis kus 100,00000 0,00 Vlastní

13 R 09 Equisetum fluviatele kus 100,00000 0,00 Vlastní

14 R 10 Ranunculus flammula kus 100,00000 0,00 Vlastní

15 R 11 Mentha aquatica kus 100,00000 0,00 Vlastní

16 R 12 Myosotis palustris kus 100,00000 0,00 Vlastní

17 R 13 Potamogeton crispus kus 50,00000 0,00 Vlastní

18 R 14 Potamogeton natans kus 50,00000 0,00 Vlastní

19 R 15 Sagittaria sagittifolia kus 10,00000 0,00 Vlastní

20 R 16 Schoenoplectus lacustris kus 50,00000 0,00 Vlastní

Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4

184 90 Výsadba obalených sazenic

0,00

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

0,00
171 20-61 Uložení zemin do předepsaných tvarů

Uložení zemin schopných zúrodnění nebo zemin výsypek do násypů předepsaných tvarů

182 00-11 Plošná úprava terénu



21 R 17 Typha latifolia kus 50,00000 0,00 Vlastní

22 R 18 Typha angustifolia kus 50,00000 0,00 Vlastní

23 R 19 Iris pseudacorus kus 25,00000 0,00 Vlastní

24 R 20 Stratoites aloides kus 10,00000 0,00 Vlastní

25 R 21 Najas marina kus 10,00000 0,00 Vlastní

26 R 22 Ceratophyllum submersum kus 25,00000 0,00 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

27 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 305,41874 0,00 823-1 RTS 16/ II

0,00
998 23-13 Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy



Stavba : ZZ24HB Přírodní koupaliště Lhotka, Praha 4-1 etapa

Objekt : 08 JKSO :

Zákl. údaje 08

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis Cena (Kč)

08a Potrubí spodní výpusti 0,00 

08b Plošná drenáž 0,00 

08c Vypouštěcí potrubí 0,00 

08d Vypouštěcí šachta 0,00 

08e Hlavní cirkuklace 0,00 

08f Malá cirkulace 0,00 

08g Doplňování vody 0,00 

08h Atrakce 0,00 

08i Kultivace 0,00 

Celkem objekt 08 0,00 

Rekapitulace soupisu 08a

Stavební díl Cena (Kč)

8 Trubní vedení 0,00

96 Bourání konstrukcí 0,00

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0,00

Celkem soupis 08a 0,00

Rekapitulace soupisu 08b

Stavební díl Cena (Kč)

1 Zemní práce 0,00

2 Základy a zvláštní zakládání 0,00

8 Trubní vedení 0,00

99 Staveništní přesun hmot 0,00

Celkem soupis 08b 0,00

Rekapitulace soupisu 08c

Stavební díl Cena (Kč)

1 Zemní práce 0,00

4 Vodorovné konstrukce 0,00

8 Trubní vedení 0,00

99 Staveništní přesun hmot 0,00

Celkem soupis 08c 0,00

Rekapitulace soupisu 08d

Stavební díl Cena (Kč)

1 Zemní práce 0,00

4 Vodorovné konstrukce 0,00

5 Komunikace 0,00

8 Trubní vedení 0,00

Bazénová technologie

Rekapitulace stavebního objektu

Bazénová technologie

Potrubí spodní výpusti

Plošná drenáž

Vypouštěcí potrubí

Vypouštěcí šachta



99 Staveništní přesun hmot 0,00

Celkem soupis 08d 0,00

Rekapitulace soupisu 08e

Stavební díl Cena (Kč)

1 Zemní práce 0,00

2 Základy a zvláštní zakládání 0,00

4 Vodorovné konstrukce 0,00

5 Komunikace 0,00

8 Trubní vedení 0,00

99 Staveništní přesun hmot 0,00

711 Izolace proti vodě 0,00

767 Konstrukce zámečnické 0,00

Celkem soupis 08e 0,00

Rekapitulace soupisu 08f

Stavební díl Cena (Kč)

1 Zemní práce 0,00

2 Základy a zvláštní zakládání 0,00

8 Trubní vedení 0,00

99 Staveništní přesun hmot 0,00

Celkem soupis 08f 0,00

Rekapitulace soupisu 08g

Stavební díl Cena (Kč)

1 Zemní práce 0,00

2 Základy a zvláštní zakládání 0,00

4 Vodorovné konstrukce 0,00

5 Komunikace 0,00

8 Trubní vedení 0,00

99 Staveništní přesun hmot 0,00

Celkem soupis 08g 0,00

Rekapitulace soupisu 08h

Stavební díl Cena (Kč)

1 Zemní práce 0,00

2 Základy a zvláštní zakládání 0,00

8 Trubní vedení 0,00

99 Staveništní přesun hmot 0,00

Celkem soupis 08h 0,00

Rekapitulace soupisu 08i

Stavební díl Cena (Kč)

1 Zemní práce 0,00

4 Vodorovné konstrukce 0,00

5 Komunikace 0,00

8 Trubní vedení 0,00

99 Staveništní přesun hmot 0,00

Celkem soupis 08i 0,00

Hlavní cirkuklace

Malá cirkulace

Doplňování vody

Atrakce

Kultivace



S: ZZ24HB Přírodní koupaliště Lhotka, Praha 4-1 etapa

O: 08 Bazénová technologie

R: 08a Potrubí spodní výpusti

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 8 Trubní vedení

1 892601153R00 ...do DN 500, do 100 m m 100,00000 0,00 827-1 RTS 16/ II

čištění knalizačního potrubí DN 400 : 100 100,00000

2 892855113R00 ...do 100 m m 100,00000 0,00 827-1 RTS 16/ II

kamerová prohlídka kanalizačního potrubí DN 400 : 100 100,00000

3 89299 Oprava potrubí DN 400 bezvýkopovou technologií m 5,00000 0,00 Vlastní

dhhad - bude upřesněno na základě kamerové prohlídky : 5 5,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí

4 960321271R00 Bourání konstrukcí ze železobetonu m3 15,00000 0,00 832-1 RTS 16/ II

šachta spodní výpusti : 15 15,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

5 979081111R00 ...do 1 km t 42,75000 0,00 801-3 RTS 16/ II

6 979081121R00 ...příplatek za každý další 1 km t 598,50000 0,00 801-3 RTS 16/ II

7 979990108R00 ...železobeton t 42,75000 0,00 801-3 RTS 16/ II

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

0,00
892 60 Čištění kanalizace

892 85 Kamerové prohlídky potrubí

0,00

979 08-4 Poplatek za skládku

960 Bourání konstrukcí vodních staveb

s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m

Včetně bourání geotextilií, výplně otvorů tvárnic, drenáží, trubek a dilatačních prvků apod. zabudovaných v bouraných konstrukcích.

0,00
979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.



S: ZZ24HB Přírodní koupaliště Lhotka, Praha 4-1 etapa

O: 08 Bazénová technologie

R: 08b Plošná drenáž

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 1 Zemní práce

1 100001600R00 ...pro jakoukoliv třídu horniny m2 445,26000 0,00 800-1 RTS 16/ II

drenáže : 185*0,6+477*0,7 444,90000

revizní šachta plastová : 0,6*0,6 0,36000

2 132201211R00 ...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 350,77500 0,00 800-1 RTS 16/ II

drenáže : 185*0,6*0,6+477*0,7*0,85 350,41500

revizní šachta plastová : 0,6*0,6*1 0,36000

3 132201219R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 350,77500 0,00 800-1 RTS 16/ II

4 151101101R00 ...příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 259,00000 0,00 800-1 RTS 16/ II

185*0,7*2 259,00000

5 151101111R00 ...příložné , hloubky do 2 m m2 259,00000 0,00 800-1 RTS 16/ II

6 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 89,31726 0,00 800-1 RTS 16/ II

350,775-261,45774 89,31726

7 162701109R00 ...z horniny 1 až 4 m3 89,31726 0,00 800-1 RTS 16/ II

8 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 261,45774 0,00 800-1 RTS 16/ II

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

0,00
100 00-16 Urovnání dna etáže

po odstřelu pro provedení vrtů a odstřel další etáže,

132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením 

výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu



350,775-79,44-(185*3,14*0,05*0,05+477*3,14*0,075*0,075) 261,45774

9 175101101RT2 ...bez prohození sypaniny m3 79,44000 0,00 800-1 RTS 16/ II

(185+477)*0,4*0,3 79,44000

10 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 89,31726 0,00 800-1 RTS 16/ II

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

11 212792112R00 ...jakékoliv DN m 662,00000 0,00 827-1 RTS 16/ II

185+477 662,00000

12 28613212 Drenážní potrubí korugované tuhé, SN 8, DN 100 m 500,85000 0,00 Vlastní

477*1,05 500,85000

13 28613213 Drenážní potrubí korugované tuhé, SN 8, DN 150 m 194,25000 0,00 Vlastní

185*1,05 194,25000

14 67352006R geotextilie PET; funkce drenážní, separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2 m2 500,85000 0,00 SPCM RTS 16/ II

15 67352007R geotextilie PET; funkce drenážní, separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 600 g/m2 m 194,25000 0,00 SPCM RTS 16/ II

Díl: 8 Trubní vedení

16 893151111R00 ...kruhové kus 1,00000 0,00 801-1 RTS 16/ II

revizní šachta plastová DN 400, hloubka 1 m, poklop plný pro zatížení A15 : 1 1,00000

17 8773131a Montáž tvarovek jednoos. vč. materiálu kus 35,00000 0,00 Vlastní

18 87731b Montáž tvarovek odbočných vč. materiálu kus 18,00000 0,00 Vlastní

19 28697 Revizní šachta plastová DN 400, hloubka 1 m, poklop plný pro zatížení A15 kus 1,00000 0,00 Vlastní

revizní šachta plastová DN 400, hloubka 1 m, poklop plný pro zatížení A15 : 1 1,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

20 998276101R00 ...v otevřeném výkopu t 286,68994 0,00 827-1 RTS 16/ II

175 10-11 Obsyp potrubí

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

199 Poplatky za skládku

0,00
212 79 Montáž trativodů z flexibilních trubek

se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m,

0,00
893 15 Montáž šachty vodoměrné a revizní plastové

Včetně zřízení podkladního betonu v tl. 10 cm vyztuženého sítí 8/100/100.

0,00
998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty



S: ZZ24HB Přírodní koupaliště Lhotka, Praha 4-1 etapa

O: 08 Bazénová technologie

R: 08c Vypouštěcí potrubí

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 1 Zemní práce

1 100001600R00 ...pro jakoukoliv třídu horniny m2 166,20000 0,00 800-1 RTS 16/ II

trubní trasy + šachty : 231*0,7+1,5*1,5*2 166,20000

2 132201211R00 ...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 138,36000 0,00 800-1 RTS 16/ II

trubní trasy : 231*0,7*0,8 129,36000

šachty Š1 a Š2 : 1,5*1,5*2*2 9,00000

3 132201219R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 138,36000 0,00 800-1 RTS 16/ II

4 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 84,30034 0,00 800-1 RTS 16/ II

138,36-54,05966 84,30034

5 162701109R00 ...z horniny 1 až 4 m3 421,50170 0,00 800-1 RTS 16/ II

84,30034*5 421,50170

6 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 54,05966 0,00 800-1 RTS 16/ II

138,36-64,68-17,325-231*3,14*0,1*,01-3,14*0,5*0,5*2 54,05966

7 175101101RT2 ...bez prohození sypaniny m3 64,68000 0,00 800-1 RTS 16/ II

trubní trasy : 231*0,7*0,4 64,68000

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

0,00
100 00-16 Urovnání dna etáže

po odstřelu pro provedení vrtů a odstřel další etáže,

132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením 

výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

175 10-11 Obsyp potrubí

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

199 Poplatky za skládku



8 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 84,30034 0,00 800-1 RTS 16/ II

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

9 451573111R00 ...z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 17,32500 0,00 827-1 RTS 16/ II

trubní trasy : 231*0,5*0,15 17,32500

Díl: 8 Trubní vedení

10 871353121R00 ...DN 200 mm m 231,00000 0,00 827-1 RTS 16/ II

trubní trasy : 231 231,00000

11 877353123R00 ...DN 200 mm kus 24,00000 0,00 827-1 RTS 16/ II

koleno hrdlové : 16 16,00000

příruba hrdlo : 3 3,00000

tvarovka F- kus : 3 3,00000

odbočka : 1 1,00000

odbočka MMb DN 200/100 : 1 1,00000

12 891372121R00 ...DN 300 mm kus 2,00000 0,00 827-1 RTS 16/ II

13 892571111R00 ...do DN 200 mm m 231,00000 0,00 827-1 RTS 16/ II

14 894412213RAA ...DN 1000, stěna 90 mm, dno přímé V max. 60, hloubka dna 2,66 m, poklop litina 12,5 t kus 2,00000 0,00 AP-HSV RTS 16/ II

šachta Š1 a Š 2 : 2 2,00000

15 2861a Tlakové potrubí PVC hrdlové, 225x10,8 , PN 10 m 242,55000 0,00 Vlastní

trubní trasy : 231*1,05 242,55000

16 28622a Dnová výpusť plastová, DN 110, s přírubou pro montáž do fólie kus 3,00000 0,00 Vlastní

17 2862a Šachtová prostupka 225/300 pro tlakovou vodu kus 5,00000 0,00 Vlastní

18 28650a Koleno hrdlové PVC DN 200 kus 16,00000 0,00 Vlastní

19 28650b Tvarovka tlaková PVC příruba přesuvná ENPL d200 mm kus 3,00000 0,00 Vlastní

0,00
451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty

v otevřeném výkopu,

0,00
871 3 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem

v otevřeném výkopu,

877 35-33 jednoosých

891 Montáž kanalizačních šoupátek nebo stavítek

vysekání otvorů pro kotevní šrouby, osazení rámů, kotevních šroubů vodícího zařízení a provedení izolačního nátěru,

892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí

vodou nebo vzduchem,

892 51 zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou

894 41 Šachty z betonových dílců

kanalizační, obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu C -/7,5 pod poklop do výšky 10 cm, 

dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu.

894 41-2 betonové šachty prefabrikované



20 28650c PVC tvarovka F-kus DN 200 kus 3,00000 0,00 Vlastní

21 28650d PVC odbočka  ANPL D 200/200, příruby/hrdlo kus 1,00000 0,00 Vlastní

22 422245 Kanalizační deskové šoupě, nestoupané vřeteno, DN 200, ovládací tyč čtyřhranem kus 2,00000 0,00 Vlastní

23 42291360R poklop šoupátkový tělo PA, víčko litina; použití uliční poklop pro šoupata, vhodné i do litého 

asfaltu; h = 270,0 mm; vnitř.pr.D = 190 mm; D = 270,0 mm

kus 2,00000 0,00 SPCM RTS 16/ II

24 552592 MMB odbočka DN 200/100 kus 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

25 998276101R00 ...v otevřeném výkopu t 154,94314 0,00 827-1 RTS 16/ II

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

0,00
998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů



S: ZZ24HB Přírodní koupaliště Lhotka, Praha 4-1 etapa

O: 08 Bazénová technologie

R: 08d Vypouštěcí šachta

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 1 Zemní práce

1 100001600R00 ...pro jakoukoliv třídu horniny m2 12,56000 0,00 800-1 RTS 16/ II

3,14*2*2 12,56000

2 115101201R00 ...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min h 500,00000 0,00 800-1 RTS 16/ II

3 115101301R00 ...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min den 180,00000 0,00 800-1 RTS 16/ II

4 133201101R00 ...do 100 m3 m3 53,98445 0,00 800-1 RTS 16/ II

šachta : 3,14*2,3*2,3*6,5/2 53,98445

50% v hor. 4 : 

5 133201109R00 ...za lepivost horniny m3 53,98445 0,00 800-1 RTS 16/ II

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

0,00
100 00-16 Urovnání dna etáže

po odstřelu pro provedení vrtů a odstřel další etáže,

115 10-12 Čerpání vody

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m,

115 10-121 na dopravní výšku do 10 m

115 10-13 Pohotovost záložní čerpací soupravy

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadní žlaby a 

lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby,

115 10-131 na dopravní výšku do 10 m

133 Hloubení šachet

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s 

přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

133 3 v hornině 3

133 Hloubení šachet

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s 

přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

133 3 v hornině 3

133 31 příplatek

133 Hloubení šachet

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s 

přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

133 4 v hornině 4



6 133301101R00 ...do 100 m3 m3 53,98445 0,00 800-1 RTS 16/ II

50% v hor. 3 : 

šachta : 3,14*2,3*2,3*6,5/2 53,98445

7 133301109R00 ...za lepivost horniny m3 53,98445 0,00 800-1 RTS 16/ II

8 151101202R00 ...příložné, hloubky do 8 m m2 86,66400 0,00 800-1 RTS 16/ II

2*3,14*2,3*6 86,66400

9 151101212R00 ...příložné, hloubky do 8 m m2 86,66400 0,00 800-1 RTS 16/ II

2*3,14*2,3*6 86,66400

10 151101302R00 ...při roubení příložném, hloubky do 8 m m3 99,66360 0,00 800-1 RTS 16/ II

3,14*2,3*2,3*6 99,66360

11 151101312R00 ...při roubení příložném, hloubky do 8 m m3 99,66360 0,00 800-1 RTS 16/ II

12 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 56,00000 0,00 800-1 RTS 16/ II

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

13 451541111R00 ...ze štěrkodrtě 0÷63 mm m3 2,51200 0,00 827-1 RTS 16/ II

3,14*2,0*2*0,2 2,51200

Díl: 5 Komunikace

133 Hloubení šachet

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s 

přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

133 4 v hornině 4

133 41 příplatek

151 20 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření

151 21 Odstranění pažení stěn výkopu

s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,

151 30 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů

s potřebným přepažováním,

151 31 Odstranění rozepření stěn výkopů

s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

0,00
451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty

v otevřeném výkopu,

0,00
591 05-001 Komunikace z dlažby zámkové, podklad beton prostý

odkopávky nezapažené pro silnice, s přemístěním výkopku v příčných profilech, s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 1 km, s uložením výkopku na skládku a 

úpravou pláně. Podklad z kameniva hrubého drceného s rozprostřením a zhutněním tl. 30 cm, podklad z prostého betonu B 7,5 tl. 15 cm, dodávka a položení dlažby zámkové do 

lože z těženého kameniva do tl. 5 cm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici, osazení a dodávka záhonových obrubníků do lože 

z prostého betonu tl. 5 - 10 cm se zalitím a zatřením spár maltou, s opěrou.

Skladba:



14 591050010RA0 ...přírodní , tloušťky 80 mm, celková tloušťka 580 mm m2 5,50000 0,00 AP-HSV RTS 16/ II

Díl: 8 Trubní vedení

15 894201111R00 ...z betonu třídy C 8/10 m3 10,00000 0,00 827-1 RTS 16/ II

16 894201121R00 ...z betonu třídy C 25/30 m3 0,50000 0,00 827-1 RTS 16/ II

17 422 001V D+Mkanalizační šoupě nebo oboustranně těsnicí hradítko pro montáž na stěnu šachty, DN 150 kpl 1,00000 0,00 Vlastní

vystrojení šachty : 1 1,00000

18 422 002V D+M kanalizační šoupě nebo oboustranně těsnicí hradítko pro montáž na stěnu šachty, DN 200 kus 2,00000 0,00 Vlastní

vystrojení šachty : 2 2,00000

19 422 003V D+M kanalizační šoupě nebo oboustranně těsnicí hradítko pro montáž na stěnu šachty, DN 400 kus 1,00000 0,00 Vlastní

vystrojení šachty : 1 1,00000

20 553 002V D+M podesta z pororoštu nebo kompozitní mříže, o2500 mm, prostup s poklopem 600x600 mm kpl 1,00000 0,00 Vlastní

21 553 01V vstupní žebřík, kompozit nebo nerez, dl. 5.5 m kus 1,00000 0,00 Vlastní

vystrojení jímky : 1 1,00000

22 894 001 Kompletace ŽB jímky válcové, DN 2500, hloubka 6 m kpl 2,00000 0,00 Vlastní

23 970 01 Řezání betonového potrubí DN 400 kpl 1,00000 0,00 Vlastní

24 28651667.AR koleno PVC; 45,0 °; D = 200,0 mm; s 1 hrdlem kus 3,00000 0,00 SPCM RTS 16/ II

25 28651724.AR odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 400 mm; d2 = 200 mm; l = 820 mm; hladká, hrdlovaná; DN 400,0 mm; 

DN2 200 mm

kus 1,00000 0,00 SPCM RTS 16/ II

26 422 001Č D+M ponorné čerpadlo pro surovou vodu, 230 V výtlak 40 m-0.5 l/s, bez polávkového spínače kpl 1,00000 0,00 Vlastní

27 422 001N D+M kanalizační potrubí  KG DN 400, SN 4 m 3,00000 0,00 Vlastní

28 422 002Č D+M ovládací jednotka typu presscontrol, jednofázová kus 1,00000 0,00 Vlastní

29 422 002N D+M kanalizační potrubí  KG DN 200, SN 4 m 2,00000 0,00 Vlastní

30 422 003Č D+M kulový kohout DN 25 kus 3,00000 0,00 Vlastní

31 422 003N D+Mopravná objímka na kanalziační potrubí, nerez pro DN 400 kus 1,00000 0,00 Vlastní

podklad z drceného kameniva       30 cm

podklad z prostého betonu B 7,5   15 cm

lože z kameniva                               5 cm

dlažba zámková, betonová              8 cm

celkem                                           58 cm

0,00
894 20 Ostatní konstrukce na trubním vedení z betonu prostého

z cementu portlandského nebo struskoportlandského,

894 20-1 dno šachet tloušťky přes 200 mm

894 20 Ostatní konstrukce na trubním vedení z betonu prostého

z cementu portlandského nebo struskoportlandského,

894 20-1 dno šachet tloušťky přes 200 mm



32 422 004Č D + M expanzní nádoba pro pitnou vodu, 20 l, montáž na stěnu jímky kpl 1,00000 0,00 Vlastní

33 422 005Č D+M pojistný ventil kus 1,00000 0,00 Vlastní

34 422 006Č D+M zpětný ventil DN 25 kus 2,00000 0,00 Vlastní

35 422 007Č D+M tlakové HDPE potrubí 25x3.0 SDR17, včetně mosazných spojek nebo elektrotvarovek bm 13,00000 0,00 Vlastní

36 553 003V D+M ovládací tyč hradítka se čtyřhranem kus 4,00000 0,00 Vlastní

37 553 004V D+M uliční poklop pro zemní soupravu šoupěte, litinový lehký kus 4,00000 0,00 Vlastní

38 553 01 šachtový poklop 600x600 mm, únosnost A15 kus 1,00000 0,00 Vlastní

39 553 02 šachtový poklop 600x600 mm, únosnost A15, s pantem, madlem, pojistkou proti neoprávněnému 

vstupu

kus 1,00000 0,00 Vlastní

40 593 01 dnový dílec DN 2500/1500 mm kus 1,00000 0,00 Vlastní

41 593 02 skruž DN 2500/2000 kus 2,00000 0,00 Vlastní

42 593 03 zákrytová deska DN 2500/250, 2x otvor 600x600 mm kus 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

43 998271301R00 ...v otevřeném výkopu t 31,18358 0,00 827-1 RTS 16/ II

0,00
998 27-13 Přesun hmot pro kanalizace (stoky) monolitické

hloubené nebo ražené monolitické  z betonu nebo železobetonu (827 2.9) včetně drobných objektů,

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty



S: ZZ24HB Přírodní koupaliště Lhotka, Praha 4-1 etapa

O: 08 Bazénová technologie

R: 08e Hlavní cirkuklace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 1 Zemní práce

1 131201110R00 ...do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 39,90000 0,00 800-1 RTS 16/ II

2 132201112R00 ...nad 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 266,32000 0,00 800-1 RTS 16/ II

3 174201101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 43,23000 0,00 800-1 RTS 16/ II

4 175101101R00 ...bez prohození sypaniny m3 209,42000 0,00 800-1 RTS 16/ II

5 175101109R00 ...za prohození sypaniny m3 209,42000 0,00 800-1 RTS 16/ II

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

6 273321311R00 ...třídy C 16/20 m3 1,00000 0,00 801-1 RTS 16/ II

7 273361921RT5 ...průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm t 0,01776 0,00 801-1 RTS 16/ II

6*1,48*2*0,001 0,01776

8 289971211R00 Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m m2 15,00000 0,00 800-2 RTS 16/ II

pro armaturní šachtu : 15 15,00000

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

0,00
131 10 Hloubení nezapažených jam a zářezů

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s 

přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

132 10 Hloubení rýh šířky do 60 cm

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s 

naložením výkopku na dopravní prostředek.

174 20-11 Zásyp sypaninou bez zhutnění

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

175 10-11 Obsyp potrubí

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

175 10-119 příplatek k ceně

0,00
273 32 Beton základových desek železový

bez dodávky a uložení výztuže

273 36 Výztuž základových desek

rovných nebo s náběhy nebo hřibových nebo upnutých do žeber včetně výztuže těchto žeber,

273 36-2 ze svařovaných sítí

289 97-1 Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu



9 423 01 D+M požeráková výpust, ŽB prefabrikovaná, 1400x1230x3850 mm. 3x vodicí drážka pro dluže, 

vst žebřík,

kpl 1,00000 0,00 Vlastní

10 275310030RAA ...z betonu C 16/20 , štěrkopískový poklad 100 mm m3 3,50000 0,00 AP-HSV RTS 16/ II

základová patka požeráku : 3,5 3,50000

11 69366199R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; 

zpevněná oboustranně

m2 15,15000 0,00 SPCM RTS 16/ II

15*1,01 15,15000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

12 451573111R00 ...z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 13,67000 0,00 827-1 RTS 16/ II

13 451575111R00 Podkladní vrstva tl. do 25 cm ze štěrkopísku m3 2,10000 0,00 825-4 RTS 16/ II

Díl: 5 Komunikace

14 591050010RA0 ...přírodní , tloušťky 80 mm, celková tloušťka 580 mm m2 6,00000 0,00 AP-HSV RTS 16/ II

Díl: 8 Trubní vedení

15 893262111R00 ...z prostého betonu se stropem z dílců, vnitřní půdorysné plochy přes 5,5 do 6,5 m2 kus 1,00000 0,00 827-1 RTS 16/ II

16 899623141R00 ...třídy C 12/15 m3 15,10000 0,00 827-1 RTS 16/ II

17 286 001T D+M tlakové potrubí PVC hrdlové, 110x5.3, PN10 m 74,50000 0,00 Vlastní

18 286 002T D+M tlakové potrubí PVC hrdlové, 160x7.7, PN1 m 135,00000 0,00 Vlastní

19 286 003T D+M tlakové potrubí PVC hrdlové, 225x10.8, PN10 m 87,50000 0,00 Vlastní

275 31 Základové patky z betonu prostého včetně bednění

odbednění a podkladu ze štěrkopísku.

0,00
451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty

v otevřeném výkopu,

451 Podkladní vrstva

Podkladní vrstva tl. do 25 cm s dodáním hmot, s jejich rozprostřením a zhutněním a s urovnáním horní plochy

0,00
591 05-001 Komunikace z dlažby zámkové, podklad beton prostý

odkopávky nezapažené pro silnice, s přemístěním výkopku v příčných profilech, s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 1 km, s uložením výkopku na skládku a 

úpravou pláně. Podklad z kameniva hrubého drceného s rozprostřením a zhutněním tl. 30 cm, podklad z prostého betonu B 7,5 tl. 15 cm, dodávka a položení dlažby zámkové do 

lože z těženého kameniva do tl. 5 cm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici, osazení a dodávka záhonových obrubníků do lože 

z prostého betonu tl. 5 - 10 cm se zalitím a zatřením spár maltou, s opěrou.

Skladba:

podklad z drceného kameniva       30 cm

podklad z prostého betonu B 7,5   15 cm

lože z kameniva                               5 cm

dlažba zámková, betonová              8 cm

celkem                                           58 cm

0,00
893 Šachty armaturní

včetně osazení stropních desek, žebříku, mřížky na odvodňovací jímce a odpadní trouby délky do 1 m,

899 62 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,



20 286 004T D+Mhrdlové tvarovky pro tlakové PVC potrubí DN 100-200 kpl 48,00000 0,00 Vlastní

21 286 005T Provedení jištění proti tahu pro hrdové spoje kpl 16,00000 0,00 Vlastní

22 286 006T D+M kanalizační potrubí PVC KG DN 110, SN 8 m 20,00000 0,00 Vlastní

23 286 007T D+M kanalizační potrubí PVC KG DN 160, SN 8 m 10,00000 0,00 Vlastní

24 286 008T D+M kanalizační potrubí PVC KG DN 315, SN 8 m 64,00000 0,00 Vlastní

25 286 009T tvarovky pro kanalizační potrubí DN 315 kus 26,00000 0,00 Vlastní

26 320 01V D+M hladinový skimmer s průtokem 20 m3 kpl 10,00000 0,00 Vlastní

27 320 02V D+M dnová výpust plastová, DN 110, s přírubou pro montáž do fólie kus 1,00000 0,00 Vlastní

28 322 01V D+M PVC šoupě DN 100, s tažným uzávěrem kus 2,00000 0,00 Vlastní

29 426 01F D+M mechanický filtr bubnový s automatickým oplachem, průtok 120 m3/h kpl 2,00000 0,00 Vlastní

30 426 02F D+M PVC šoupě DN 200, s tažným uzávěrem kus 4,00000 0,00 Vlastní

31 426 03F mechanický filtr s nerezovým sítem a kalovým prostorem, v plastové šachtě DN 1000, včetně 

lehkého pl

kpl 2,00000 0,00 Vlastní

32 426 04F D+M plastová šachta PP svařovaná, 800x800x1400 mm, včetně lehkého plastového poklopu 

800x800

kpl 1,00000 0,00 Vlastní

33 426 05F D+M PVC šoupě DN 150, s tažným uzávěrem kus 2,00000 0,00 Vlastní

34 521 01Č D+M bazénové cirkulační čerpadlo litinové, s hrubým předfitrem, 130 m3/h kus 2,00000 0,00 Vlastní

35 521 02Č D+M zpětný kohout pro odpadní vodu, litinový přírubový DN 100 kus 2,00000 0,00 Vlastní

36 521 03Č D+M kulový kohout DN 100, přírubový kus 4,00000 0,00 Vlastní

37 521 04Č D+M průtokoměr mechanický pádlový, DN 100 kus 2,00000 0,00 Vlastní

38 521 05Č D+Mnavrtávací pas DN 100/1" kus 3,00000 0,00 Vlastní

39 521 06Č D+M kulový kohout, 1" kus 3,00000 0,00 Vlastní

40 521 07Č D+M vodotěská prostupka do stěny šachty, DN 100 kus 4,00000 0,00 Vlastní

41 553 01V D+M výtoková mříž pro potrubí DN 315, nerez, 500x500 mm kpl 1,00000 0,00 Vlastní

42 899 01 D+M revizní šachta plastová, DN 600, hloubka 1.5 m, s plným poklopem DN 600 pro zatížení A15 kpl 1,00000 0,00 Vlastní

43 899620131 Obetonování šachet, beton C16/20 m2 3,30000 0,00 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

44 998276201R00 ...obsypaných kamenivem t 115,98985 0,00 827-1 RTS 16/ II

Díl: 711 Izolace proti vodě

45 711141559R00 ...vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,  m2 15,00000 0,00 800-711 RTS 16/ II

46 55501 D+M vstupní poklop 900x600 mm pochozí, vodotěsný, s pantem a madlem kus 1,00000 0,00 Vlastní

47 55502 D+M vstupní žebřík, dl. 1.8 m kus 1,00000 0,00 Vlastní

48 62852015R pás izolační z modifikovaného asfaltu barva přírodní; natavitelný; nosná vložka skelná tkanina; 

horní strana posyp - břidlice; spodní strana PE fólie; tl. 4,2 mm

m2 17,70000 0,00 SPCM RTS 13/ I

15*1,18 17,70000

0,00
998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

0,00
711 14 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením



49 998711201R00 ...svisle do 6 m % 0,00 800-711 RTS 16/ II

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
50 767 032 Nosná kosntrukce pro čerpadla kg 50,00000 0,00 Vlastní

51 998767201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 0,00 800-767 RTS 16/ II

998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce

50 m vodorovně

998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

0,00



S: ZZ24HB Přírodní koupaliště Lhotka, Praha 4-1 etapa

O: 08 Bazénová technologie

R: 08f Malá cirkulace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 1 Zemní práce

1 131201201R00 ...do 100 m3, v hornině 3, hloubení ručně a strojně m3 10,00000 0,00 800-1 RTS 16/ II

2 132201110R00 ...do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 7,00000 0,00 800-1 RTS 16/ II

3 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 4,50000 0,00 800-1 RTS 16/ II

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

4 273321321R00 ...třídy C 20/25 m3 1,10000 0,00 801-1 RTS 16/ II

5 273361921RT5 ...průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm t 0,02368 0,00 801-1 RTS 16/ II

8*1,48*2*0,001 0,02368

Díl: 8 Trubní vedení

6 899623141R00 ...třídy C 12/15 m3 2,58000 0,00 827-1 RTS 16/ II

7 899623161R00 ...třídy C 20/25 m3 3,30000 0,00 827-1 RTS 16/ II

8 899643111R00 ...v otevřeném příkopu m2 5,40000 0,00 827-1 RTS 16/ II

9 283 01T D+M tlakové potrubí PVC lepené, d75 m 29,00000 0,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

0,00
131 20 Hloubení zapažených jam a zářezů

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 

3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

132 10 Hloubení rýh šířky do 60 cm

899 62 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s 

naložením výkopku na dopravní prostředek.

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

0,00
273 32 Beton základových desek železový

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

899 64 Bednění pro obetonování potrubí

bez dodávky a uložení výztuže

273 36 Výztuž základových desek

rovných nebo s náběhy nebo hřibových nebo upnutých do žeber včetně výztuže těchto žeber,

273 36-2 ze svařovaných sítí

0,00



10 283 02T D+M tlakové potrubí PVC lepené, d90 m 29,00000 0,00 Vlastní

11 283 03V D+M protiproudá hlavice s nasáváním, plastová, nerez mřížka, o trysky 40 mm kus 3,00000 0,00 Vlastní

12 283 04V D+M kulový kohout, PVC DN 75 kus 3,00000 0,00 Vlastní

13 283 05V D+M kulový kohout, PVC DN 90 kus 3,00000 0,00 Vlastní

14 283 06V D+M stěnová prostupka pro plastové šachty, DN 75 kus 3,00000 0,00 Vlastní

15 283 07V D+M stěnová prostupka pro plastové šachty, DN 90 kus 3,00000 0,00 Vlastní

16 286 1003 D+M šachtový poklop lehký pochozí, 1200x2000 mm, odvětraný, povrchová úprava - terasová 

prkna

kus 3,00000 0,00 Vlastní

17 2861002 D+M plastová šachta PP svařovaná, 800x1600x1400 mm k obetonování kus 3,00000 0,00 Vlastní

18 287Č D+M cirkulační čerpadlo, 85 m3/h kus 3,00000 0,00 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

19 998276201R00 ...obsypaných kamenivem t 17,67206 0,00 827-1 RTS 16/ II

0,00
998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů



S: ZZ24HB Přírodní koupaliště Lhotka, Praha 4-1 etapa

O: 08 Bazénová technologie

R: 08g Doplňování vody

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 1 Zemní práce

1 132101110R00 ...do 50 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně m3 8,40000 0,00 800-1 RTS 16/ II

2 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 8,00000 0,00 800-1 RTS 16/ II

3 175101101RT2 ...bez prohození sypaniny m3 2,50000 0,00 800-1 RTS 16/ II

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

4 242111113R00 Osazení pláště studny z bet. skruží celých DN 1000 m 4,00000 0,00 825-1 RTS 16/ II

5 242791111R00 Zapuštění zárubnice z trub z PH do 50 m, DN do 200 m 40,00000 0,00 825-1 RTS 16/ II

6 245111111R00 Osazení krycí desky dvoudílné t 0,30600 0,00 825-1 RTS 16/ II

7 264311111R00 Vrty pro piloty nezap.do 380 mm hl.0-5 m hor.3 m 40,00000 0,00 800-2 RTS 16/ II

8 273321321R00 ...třídy C 20/25 m3 0,66000 0,00 801-1 RTS 16/ II

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

0,00
132 10 Hloubení rýh šířky do 60 cm

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s 

naložením výkopku na dopravní prostředek.

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

175 10-11 Obsyp potrubí

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

0,00
242 11 Osazení pláště studny ze skruží

Osazení pláště vodárenské kopané studny z betonových skruží na cementovou maltu MC 10

242 79 Zapuštění zárubnice z trub z plastů

do studnového vrtu

245 11 Osazení krycí desky

Osazení prefabrikované krycí desky vodárenské studny na maltu cementovou s vyspárováním

S vyspárováním.

264 11 Vrty pro piloty nezapažené, svislé

273 32 Beton základových desek železový

bez dodávky a uložení výztuže

273 36 Výztuž základových desek



9 273361921RT5 ...průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm t 0,01332 0,00 801-1 RTS 16/ II

4,5*1,48*2*0,001 0,01332

10 261121911U00 Doplnění samotuh jílocement výplně m3 1,15000 0,00 URS

11 265 02R Ocelový kryt zhlaví kus 1,00000 0,00 Vlastní

12 28610233R trubka plastová vodovodní hladká, hrdlová; PVC; SDR 26,0; PN 10; D = 160,0 mm; s = 6,20 mm; 

l = 6 000,0 mm

kus 7,00000 0,00 SPCM RTS 16/ II

13 59225341R skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 90,00 mm; beton C 40/50 kus 4,00000 0,00 SPCM RTS 16/ I

14 59225707R poklop studniční  beton; kruhový, půlený; š = 1 300 mm; tl = 90,0 mm; povrchová úprava reliéfní kus 1,00000 0,00 SPCM RTS 16/ II

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

15 457561111R00 Filtr.vrstvy z nezhut.kam. drobného drcen. 2-4 mm m3 2,40000 0,00 832-1 RTS 16/ II

Díl: 5 Komunikace

16 591050010RA0 ...přírodní , tloušťky 80 mm, celková tloušťka 580 mm m2 7,00000 0,00 AP-HSV RTS 16/ II

Díl: 8 Trubní vedení

17 871241121R00 ...z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 90 mm m 71,00000 0,00 827-1 RTS 16/ II

18 894 551V D+M ponorné čerpadlo do vrtu, 400 V, výtlak 50 m-1.5 l/s, bez plovákového spínače kpl 1,00000 0,00 Vlastní

19 894 552V D+M ovládací jednotka typu presscontrol, třífázová kus 1,00000 0,00 Vlastní

20 894 553V D+M expanzní nádoba pro pitnou vodu, 20 l, stacionární kus 1,00000 0,00 Vlastní

21 894 555V D+M pojistný ventil kus 1,00000 0,00 Vlastní

22 894 556V D+M kulový kohout DN 32 kus 3,00000 0,00 Vlastní

23 894 557V D+M kulový kohout DN 20 kus 1,00000 0,00 Vlastní

rovných nebo s náběhy nebo hřibových nebo upnutých do žeber včetně výztuže těchto žeber,

273 36-2 ze svařovaných sítí

0,00
457 53 Filtrační vrstvy z kameniva

jakékoliv tloušťky a sklonu

Včetně průměrného množství kameniva zatlačeného do podloží a urovnání líce vrstvy.

0,00
591 05-001 Komunikace z dlažby zámkové, podklad beton prostý

odkopávky nezapažené pro silnice, s přemístěním výkopku v příčných profilech, s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 1 km, s uložením výkopku na skládku a 

úpravou pláně. Podklad z kameniva hrubého drceného s rozprostřením a zhutněním tl. 30 cm, podklad z prostého betonu B 7,5 tl. 15 cm, dodávka a položení dlažby zámkové do 

lože z těženého kameniva do tl. 5 cm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici, osazení a dodávka záhonových obrubníků do lože 

z prostého betonu tl. 5 - 10 cm se zalitím a zatřením spár maltou, s opěrou.

Skladba:

podklad z drceného kameniva       30 cm

podklad z prostého betonu B 7,5   15 cm

lože z kameniva                               5 cm

dlažba zámková, betonová              8 cm

celkem                                           58 cm

0,00
871 Montáž potrubí z plastických hmot

v otevřeném výkopu,



24 894 558V D+M zpětný ventil DN 32 kus 1,00000 0,00 Vlastní

25 894 559V D+M vodoměr suchoběžný, Qn=6 m3/h kus 1,00000 0,00 Vlastní

26 894 560V D+M prostupka do stěny šachty d40 kus 2,00000 0,00 Vlastní

27 28613781R trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 40,0 mm; s = 3,70 

mm; l = 12 000,0 mm

m 71,00000 0,00 SPCM RTS 16/ II

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

28 998276201R00 ...obsypaných kamenivem t 13,48648 0,00 827-1 RTS 16/ II

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

0,00
998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových



S: ZZ24HB Přírodní koupaliště Lhotka, Praha 4-1 etapa

O: 08 Bazénová technologie

R: 08h Atrakce

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 1 Zemní práce

1 131201110R00 ...do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 3,50000 0,00 800-1 RTS 16/ II

2 132201110R00 ...do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 5,00000 0,00 800-1 RTS 16/ II

3 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 1,40000 0,00 800-1 RTS 16/ II

4 175101101RT2 ...bez prohození sypaniny m3 4,05000 0,00 800-1 RTS 16/ II

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

5 273313711R00 ...třídy C 25/30 m3 0,50000 0,00 801-1 RTS 16/ II

6 273361921RT5 ...průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm t 0,00740 0,00 801-1 RTS 16/ II

2,5*1,48*2*0,001 0,00740

Díl: 8 Trubní vedení

7 871241121R00 ...z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 90 mm m 23,50000 0,00 827-1 RTS 16/ II

8 871261121R00 ...z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 125 mm m 5,50000 0,00 827-1 RTS 16/ II

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

0,00
131 10 Hloubení nezapažených jam a zářezů

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s 

přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

132 10 Hloubení rýh šířky do 60 cm

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s 

naložením výkopku na dopravní prostředek.

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

175 10-11 Obsyp potrubí

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

0,00
273 31 Beton základových desek

273 31-3 prostý

273 36 Výztuž základových desek

rovných nebo s náběhy nebo hřibových nebo upnutých do žeber včetně výztuže těchto žeber,

273 36-2 ze svařovaných sítí

0,00
871 Montáž potrubí z plastických hmot

v otevřeném výkopu,



9 899623161R00 ...třídy C 20/25 m3 1,65000 0,00 827-1 RTS 16/ II

10 899643111R00 ...v otevřeném příkopu m2 1,80000 0,00 827-1 RTS 16/ II

11 894 601V D+M dnová výpust plastová, DN 125, s přírubou pro montáž do fólie kus 1,00000 0,00 Vlastní

12 894 602V D+M kulový kohout, PVC DN 90 kus 2,00000 0,00 Vlastní

13 894 603V D+M kulový kohout, PVC DN 20 kus 2,00000 0,00 Vlastní

14 894 604V D+M stěnová prostupka pro plastové šachty, DN 125 kus 1,00000 0,00 Vlastní

15 894 605V D+M stěnová prostupka pro plastové šachty, DN 90 kus 1,00000 0,00 Vlastní

16 894 606Č D+M plastová šachta PP svařovaná, 800x1600x1500 mm k obetonování kus 1,00000 0,00 Vlastní

17 894 607Č D+M šachtový poklop lehký pochozí, 1200x2000 mm, odvětraný, povrchová úprava - terasová 

prkna

kpl 1,00000 0,00 Vlastní

18 894 609Č D+M cirkulační čerpadlo, 45 m3/h kus 1,00000 0,00 Vlastní

19 28610230R trubka plastová vodovodní hladká, hrdlová; PVC; SDR 21,0; PN 10; D = 90,0 mm; s = 4,30 mm; l 

= 6 000,0 mm

kus 4,00000 0,00 SPCM RTS 16/ II

20 28610231R trubka plastová vodovodní hladká, hrdlová; PVC; SDR 26,0; PN 10; D = 110,0 mm; s = 4,20 mm; 

l = 6 000,0 mm

kus 1,00000 0,00 SPCM RTS 16/ II

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

21 998276201R00 ...obsypaných kamenivem t 12,37948 0,00 827-1 RTS 16/ II

0,00
998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

899 62 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

899 64 Bednění pro obetonování potrubí



S: ZZ24HB Přírodní koupaliště Lhotka, Praha 4-1 etapa

O: 08 Bazénová technologie

R: 08i Kultivace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 1 Zemní práce

1 131201101R00 ...do 100 m3, v hornině 3, hloubení ručně a strojně m3 13,35000 0,00 800-1 RTS 14/ II

2 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 8,17000 0,00 800-1 RTS 16/ II

13,35-5,18 8,17000

3 167101101R00 ...do 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 5,18000 0,00 800-1 RTS 16/ II

4 171201101R00 ...do násypů nezhutněných m3 8,17000 0,00 800-1 RTS 16/ II

5 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 5,18000 0,00 800-1 RTS 16/ II

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

6 451575111R00 Podkladní vrstva tl. do 25 cm ze štěrkopísku m3 2,36000 0,00 825-4 RTS 16/ II

Díl: 5 Komunikace

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

0,00
131 10 Hloubení nezapažených jam a zářezů

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s 

přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku

167 10-1 nakládání výkopku

171 20 Uložení sypaniny

Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

0,00
451 Podkladní vrstva

Podkladní vrstva tl. do 25 cm s dodáním hmot, s jejich rozprostřením a zhutněním a s urovnáním horní plochy

0,00
591 05-001 Komunikace z dlažby zámkové, podklad beton prostý

odkopávky nezapažené pro silnice, s přemístěním výkopku v příčných profilech, s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 1 km, s uložením výkopku na skládku a 

úpravou pláně. Podklad z kameniva hrubého drceného s rozprostřením a zhutněním tl. 30 cm, podklad z prostého betonu B 7,5 tl. 15 cm, dodávka a položení dlažby zámkové do 

lože z těženého kameniva do tl. 5 cm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici, osazení a dodávka záhonových obrubníků do lože 

z prostého betonu tl. 5 - 10 cm se zalitím a zatřením spár maltou, s opěrou.

Skladba:

podklad z drceného kameniva       30 cm



7 591050010RA0 ...přírodní , tloušťky 80 mm, celková tloušťka 580 mm m2 3,20000 0,00 AP-HSV RTS 16/ II

Díl: 8 Trubní vedení
8 894 2602 ŽB prefabrikovaná nádrž, válcová DN 2000xhloubka 1500mm kus 2,00000 0,00 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

9 998271301R00 ...v otevřeném výkopu t 4,92768 0,00 827-1 RTS 16/ II

podklad z prostého betonu B 7,5   15 cm

lože z kameniva                               5 cm

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

dlažba zámková, betonová              8 cm

celkem                                           58 cm

0,00

0,00
998 27-13 Přesun hmot pro kanalizace (stoky) monolitické

hloubené nebo ražené monolitické  z betonu nebo železobetonu (827 2.9) včetně drobných objektů,



Stavba : ZZ24HB Přírodní koupaliště Lhotka, Praha 4-1 etapa

Objekt : 09 JKSO :

Zákl. údaje 09

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis Cena (Kč)

01 Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 

Celkem objekt 09 0,00 

Rekapitulace soupisu 01

Stavební díl Cena (Kč)

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

VRN2 Kompenzační opatření pro zajištění ochrany či výlov živočichů 0,00

VRN3 Zařízení staveniště 0,00

Celkem soupis 01 0,00

Vedlejší a ostatní náklady

Rekapitulace stavebního objektu

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší rozpočtové náklady



S: ZZ24HB Přírodní koupaliště Lhotka, Praha 4-1 etapa

O: 09 Vedlejší a ostatní náklady

R: 01 Vedlejší rozpočtové náklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce
1 011103 Geometrický plán kpl 1,00000 0,00 Vlastní

2 011104 Geodetické práce před výstavbou - vytýčení objektů kpl 1,00000 0,00 Vlastní

3 011105 Geodetické během výstavby kpl 1,00000 0,00 Vlastní

4 011106 Výrobní a dílenská dokumentace kpl 1,00000 0,00 Vlastní

5 011107 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: VRN2 Kompenzační opatření pro zajištění ochrany či výlov živočichů
6 35220115 Výlov rybí obsádky a odbyt vylovených ryb kpl 1,00000 0,00 Vlastní

7 35220116 Vybudování 4 ks tůněk o ploše 5 m2, hl. 0,75 m, svahované břehy, včetně napuštění vody a 

zpětného , závozu zeminou                

kpl 1,00000 0,00 Vlastní

8 35220117  Sedimentační nádrž zemní, bez těsnění, 5x5 m, hloubka 0,75 m, svahované břehy, norná stěna 

délky 8m, včetně zpětného závozu zeminou         

kpl 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: VRN3 Zařízení staveniště
9 0302101 Finanční náklady stavby - pojištění, bankovní garance kpl 1,00000 0,00 Vlastní

10 0302102 Zřízení zařízení staveniště kpl 1,00000 0,00 Vlastní

11 0302103 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště kpl 1,00000 0,00 Vlastní

12 0302104 Oplocení staveniště m 500,00000 0,00 Vlastní

13 0302105 Inženýrské sítě pro potřevy staveniště kpl 1,00000 0,00 Vlastní

14 0302106 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště kpl 1,00000 0,00 Vlastní

15 0302107 Publicita stavby kpl 1,00000 0,00 Vlastní

16 0302108 Dočasné dopravní značení kpl 1,00000 0,00 Vlastní

17 0302109 Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště m2 800,00000 0,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

0,00

0,00

0,00


