
REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: 823 39 CC-CZ: 24124

Místo: Praha 4, k.ú. Lhotka 728071 Datum: 10. 8. 2018

Zadavatel: IČ:

Městská část Praha 4 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

SUNCAD, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek 

z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické 

podmínky.

0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 0,00 0,00

15,00% 0,00 0,00

CZK 0,00

905-2

Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4 - 2.etapa
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 905-2

Stavba:

Místo: Praha 4, k.ú. Lhotka 728071 Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 4 Projektant:

Uchazeč:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA
Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA
Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Oplocení areálu

Ostatní objekty

0,00

Kód

SO 1

SO 2

SO 3

SO 3.01

SO 3.03

0,00

0,00

0,000,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SO 4.06

SO 4.07

SO 4.08

SUNCAD, s.r.o.

Cena s DPH [CZK]

Retenční nádrže

Sauny

Dětské brouzdaliště

Velké molo

Krátké molo

Prodloužení a doplnění zábradlí

Kryty cirkulačních šachet

Hrubé terénní úpravy + plochy travní a mlatové

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SO 3.05

SO 3.06

SO 3.07.

SO 3.08

SO 4

SO 4.01

SO 4.02

SO 4.03

SO 4.05

0,00

Parkování

SO 4.04

SO 3.04b

SO 3.04a

0,00

0,00

Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4 - 2.etapa

10. 8. 2018

Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK]

Přípojka kanalizace

Areálové prvky

Letní sprchy a toalety

Hřiště beach volejbalové

Hřiště víceúčelové malé

Hřiště víceúčelové velké

Dětské hřiště

Asfaltová cesta a zpevněné plochy

Sadové úpravy
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TypKód Cena s DPH [CZK]Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK]

STA0,00VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 823 39 CC-CZ:

Místo: Praha 4, k.ú. Lhotka 728071 Datum: 10. 8. 2018

Zadavatel: IČ:

Městská část Praha 4 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

SUNCAD, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4 - 2.etapa

SO 1 - Parkování
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Praha 4, k.ú. Lhotka 728071 Datum: 10. 8. 2018

Zadavatel: Městská část Praha 4 Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

SUNCAD, s.r.o.

Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4 - 2.etapa

SO 1 - Parkování
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Praha 4, k.ú. Lhotka 728071 Datum: 10. 8. 2018

Zadavatel: Městská část Praha 4 Projektant: SUNCAD, s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113107162 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 185,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva 

hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

VV "bourání asfaltového chodníku v celkové tl. 250 mm" 185 185,000

2 K 113107182 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 185,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. 

vrstvy přes 50 do 100 mm

VV "bourání asfaltového chodníku v celkové tl. 250 mm" 185 185,000

3 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 195,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

VV "odstranění stávajících žulových obrub" 195 195,000

4 K 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 55,575 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy  s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na 

dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m

VV "sejmutí ornice v tl. 150 mm" 370,5*0,15 55,575

5 K 122201102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 m3 134,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

VV "Zemní práce - výkop" 134 134,000

Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4 - 2.etapa

SO 1 - Parkování
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

6 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 67,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV "lepivost 50%"

VV "Zemní práce - výkop" 134 134,000

VV 134*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 67,000

7 K 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 8,250 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky  v blízkosti podzemního vedení nebo 

výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

VV "výkop pažených rýh" 1,1*1,5*5 8,250

VV Součet 8,250

8 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 8,250 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

P

Poznámka k položce:

Výkopy a zásypy jsou realizovány z úrovně pláně zpevněné plochy tj. - 760 mm pod povrchem 

zpevněné plochy

VV "výkop pažených rýh" 1,1*1,5*5 8,250

9 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 4,125 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV "lepivost 50%"

VV "výkop pažených rýh" 1,1*1,5*5 8,250

VV 8,25*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 4,125

10 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 15,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy  příložné pro 

jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

VV "pažení příložné" 

VV 2*1,5*5 15,000

11 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 15,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení  s uložením materiálu na vzdálenost 

do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

VV "pažení příložné" 

VV 2*1,5*5 15,000

12 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 8,250 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby 

na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

VV "výkop pažených rýh" 1,1*1,5*5 8,250

13 K 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 140,386 0,00 CS ÚRS 2018 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 

000 m

VV "ornice na meziskládku a z meziskládky"

VV "zeleň"

VV 204*0,15*2 61,200

VV
"vnitrostaveništní přesun zásypových, násypových materiálů, štěrků na meziskládku a 

z meziskládky"

VV "zásyp opěrné stěny"

VV 31,5*2 63,000

VV "zásyp rýh náhradní zeminou se zhutněním" 

VV "výkop pažených rýh" 1,1*1,5*5*2 16,500

VV "obsyp potrubí" -(1,1*0,5)*5*2 -5,500

VV "štěrkopísek netříděný - zásypový materiál"

VV "obsyp potrubí" (1,1*0,5-(0,2*0,2*3,14/4))*5*2 5,186

14 K 162701105-1
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku dle 

dodavatele stavby včetně uložení
m3 167,225 0,00

PP
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku dle dodavatele stavby 

včetně uložení

VV "Zemní práce - výkop" 134 134,000

VV "sejmutí ornice v tl. 150 mm" 370,5*0,15 55,575

VV "zeleň"

VV -204*0,15 -30,600

VV "výkop pažených rýh" 1,1*1,5*5 8,250

15 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 70,193 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  nakládání, množství do 100 

m3, z hornin tř. 1 až 4

VV "zeleň"

VV 204*0,15 30,600

VV
"vnitrostaveništní přesun zásypových, násypových materiálů, štěrků na meziskládku a 

z meziskládky"

VV "zásyp opěrné stěny"

VV 31,5 31,500

VV "zásyp rýh náhradní zeminou se zhutněním" 

VV "výkop pažených rýh" 1,1*1,5*5 8,250

VV "obsyp potrubí" -(1,1*0,5)*5 -2,750

VV "štěrkopísek netříděný - zásypový materiál"

VV "obsyp potrubí" (1,1*0,5-(0,2*0,2*3,14/4))*5 2,593

16 K 171101103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS m3 31,500 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Uložení sypaniny do násypů  s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 

zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v 

procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS

VV "zásyp opěrné stěny"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 31,5 31,500

17 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 63,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP zemina pro terénní úpravy - tříděná

VV "zásyp opěrné stěny"

VV 31,5 31,500

VV 31,5*2 'Přepočtené koeficientem množství 63,000

18 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 301,005 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 504

VV "Zemní práce - výkop" 134 134,000

VV "sejmutí ornice v tl. 150 mm" 370,5*0,15 55,575

VV "zeleň"

VV -204*0,15 -30,600

VV "výkop pažených rýh" 1,1*1,5*5 8,250

VV 167,225*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 301,005

19 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 5,500 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

P

Poznámka k položce:

Výkopy a zásypy jsou realizovány z úrovně pláně zpevněné plochy tj. - 760 mm pod povrchem 

zpevněné plochy

VV "zásyp rýh náhradní zeminou se zhutněním" 

VV "výkop pažených rýh" 1,1*1,5*5 8,250

VV "obsyp potrubí" -(1,1*0,5)*5 -2,750

20 M 103641000 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 10,450 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP zemina pro terénní úpravy - tříděná

VV "zásyp rýh náhradní zeminou se zhutněním" 

VV "výkop pažených rýh" 1,1*1,5*5 8,250

VV "obsyp potrubí" -(1,1*0,5)*5 -2,750

VV 5,5*1,9 'Přepočtené koeficientem množství 10,450

21 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 2,593 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným 

podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 

bez prohození sypaniny

VV "obsyp potrubí" (1,1*0,5-(0,2*0,2*3,14/4))*5 2,593

VV Součet 2,593

22 M 583312000 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 5,186 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP štěrkopísek netříděný zásypový materiál

VV "obsyp potrubí" (1,1*0,5-(0,2*0,2*3,14/4))*5 2,593

VV Součet 2,593

VV 2,593*2 'Přepočtené koeficientem množství 5,186
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

23 K 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 204,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, 

tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

VV "zeleň"

VV 204 204,000

24 K 181411131-1

Založení parkového trávníku výsevem plochy do 10000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5, 

včetně obdělání půdy, hnojení půdy hnojivem a dodávkou hnojiva, včetně ošetření 

trávníku, klíčící trávník je nutné v suchém období kropit 

m2 204,000 0,00

PP

Založení parkového trávníku výsevem plochy do 10000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5, včetně 

obdělání půdy, hnojení půdy hnojivem a dodávkou hnojiva, včetně ošetření trávníku, klíčící trávník 

je nutné v suchém období kropit 

VV "Ohumusování v tl. 150 mm a zatravnění" 204 204,000

25 M 00572410 osivo směs travní parková kg 6,120 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP osivo směs travní parková

VV "Ohumusování v tl. 150 mm a zatravnění" 204*3/100 6,120

26 K 181951102.1
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním pro 

nové komunikace
m2 423,000 0,00

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním pro nové komunikace

VV "nová konstrukce"

VV 423 423,000

D 2 Zakládání 0,00

27 K 211971110 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 m2 96,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů  v rýze nebo zářezu se 

stěnami šikmými o sklonu do 1:2

VV "drenážní potrubí, odvodnění rubu zdi" 60*(0,4*4) 96,000

28 M 69311033 geotextilie tkaná PP 20kN/m m2 110,400 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP geotextilie tkaná PP 20kN/m

VV 96*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 110,400

29 K 212755211 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 50 mm bez lože m 60,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP Trativody bez lože z drenážních trubek  plastových flexibilních D 50 mm

VV "drenážní potrubí, odvodnění rubu zdi" 60 60,000

30 K 273313711 Základové desky z betonu tř. C 20/25 m3 6,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25

VV "podkladní vrstva z prostého betonu tl. 100 mm - opěrná stěna" 6 6,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

31 K 327323128-1 Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 30/37 včetně bednění a výztuže m3 36,600 0,00

PP Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 30/37 včetně bednění a výztuže
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "opěrná monolitická betonová stěna výšky 1,5 m" 60*1,5*0,3+60*0,8*0,2 36,600

32 K 359901211-1 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 5,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

VV "kamerový monitoring potrubí po dokončení prací DN 200" 5 5,000

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

33 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 0,550 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 

4 mm

VV "podsyp potrubí" 1,1*0,1*5 0,550

VV Součet 0,550

D 5 Komunikace pozemní 0,00

34 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 423,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

P
Poznámka k položce:

ŠDB tl. 150 mm

VV "nová konstrukce"

VV 423 423,000

35 K 565145111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m m2 403,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS)  s rozprostřením 

a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

VV "nová konstrukce"

VV 403 403,000

36 K 567122111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm m2 488,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 

8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm

VV "nová konstrukce"

VV 411 411,000

VV "úprava napojení chodníku"

VV 77 77,000

VV Součet 488,000

37 K 573191111-1 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 0,5 kg/m2 - modifikovaný m2 403,000 0,00

PP Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 0,5 kg/m2 - modifikovaný

VV "nová konstrukce"

VV 403 403,000

38 K 573231107-1 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2 - modifikovaný m2 403,000 0,00

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2 - 

modifikovaný

VV "nová konstrukce"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 403 403,000

39 K 577134131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného 

asfaltu
m2 403,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného 

asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

VV "nová konstrukce"

VV 403 403,000

40 K 578143113 Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 152,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostřením  z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 40 mm

VV "úprava napojení chodníku" 76*2 152,000

D 8 Trubní vedení 0,00

41 K 871355000-1

Přeložka stávajícího plynovodního potrubí - kompletní provedení - hloubení rýh 

včetně příplatku za lepivost, dodávka a montáž potrubí včetně tvarovek, podsyp, 

obsyp, zásyp, včetně veškeré vnitrostaveništní a vnější manipulace, dopravy, 

likvidace s výkopke

m 65,000 0,00

PP

Přeložka stávajícího plynovodního potrubí - kompletní provedení - hloubení rýh včetně příplatku za 

lepivost, dodávka a montáž potrubí včetně tvarovek, podsyp, obsyp, zásyp, včetně veškeré 

vnitrostaveništní a vnější manipulace, dopravy, likvidace s výkopkem a zeminou, včetně úpravy a 

opravy povrchu komunikací po překopech inženýrských sítí

P

Poznámka k položce:

rozsah a způsob provedení dle prováděcí dokumentace na základě projednání a vyjádření správce 

sítě

VV "přeložka plynovodního potrubí" 65 65,000

42 K 871355000-2

Přeložka stávajícího vodovodního potrubí - kompletní provedení - hloubení rýh včetně 

příplatku za lepivost, dodávka a montáž potrubí včetně tvarovek, podsyp, obsyp, 

zásyp, včetně veškeré vnitrostaveništní a vnější manipulace, dopravy, likvidace s 

výkopkem

m 105,000 0,00

PP

Přeložka stávajícího vodovodního potrubí - kompletní provedení - hloubení rýh včetně příplatku za 

lepivost, dodávka a montáž potrubí včetně tvarovek, podsyp, obsyp, zásyp, včetně veškeré 

vnitrostaveništní a vnější manipulace, dopravy, likvidace s výkopkem a zeminou, včetně úpravy a 

opravy povrchu komunikací po překopech inženýrských sítí

P

Poznámka k položce:

rozsah a způsob provedení dle prováděcí dokumentace na základě projednání a vyjádření správce 

sítě

VV "přeložka vodovodního potrubí" 105 105,000

43 K 871355241 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 200 m 5,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 

vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 200

VV
"vysokozátěžové trouby a tvarovky PVC nebo PP plnostěnné konstrukce třídy tuhosti 

SN 12 kN/m2" 5
5,000

44 K 877355211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 

jednoosé DN 200
kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2018 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 

otevřeném výkopu jednoosých DN 200

VV "koleno 15st DN200" 1 1,000

VV "koleno 45st DN200" 1 1,000

45 M 286122060 koleno kanalizační plastové PVC KG DN 200/45° SN 12/16 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP koleno kanalizační plastové PVC KG DN 200/45° SN 12/16

VV "koleno 45st DN200" 1 1,000

46 M 286122040 koleno kanalizační plastové PVC KG DN 200/15° SN 12/16 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP koleno kanalizační plastové PVC KG DN 200/15° SN 12/16

VV "koleno 15st DN200" 1 1,000

47 K 877395122.R
Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z kanalizačních trub betonových DN 

500
kus 1,000 0,00

PP Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z kanalizačních trub betonových DN 500

VV "úprava otvoru DN 150 na potrubí betonovém DN 500 pro osazení odbočky DN200" 1 1,000

48 M 28612223-1
odbočka kanalizační s integrovaným kulovým kloubem (pro silnostěnné materiály) DN 

200
kus 1,000 0,00

PP odbočka kanalizační s integrovaným kulovým kloubem (pro silnostěnné materiály) DN 200

VV "odbočka s integrovaným kulovým kloubem"  1 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

49 K 911111111 Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného m 150,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP Montáž zábradlí ocelového  zabetonovaného

VV "ochranné ocelové zábradlí výšky 1100 mm" 150 150,000

50 M 55391530-1 ochranné ocelové zábradlí výšky 1100 mm m 150,000 0,00

PP ochranné ocelové zábradlí výšky 1100 mm

51 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP Montáž svislé dopravní značky základní  velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly

VV "Svislé dopravní značení"

VV 6 6,000

52 M 404441210-1

značka dopravní svislá se zvýrazněním z hliníkového materiálu s rámečkem s 

dvojitým ohybem okraje po celém obvodu včetně rohů, v retroreflexní úpravě, lícová 

strana pokryta retroreflexivní fólií, min. třídy 2 světelně technických vlastností 

kus 6,000 0,00

PP

značka dopravní svislá se zvýrazněním z hliníkového materiálu s rámečkem s dvojitým ohybem 

okraje po celém obvodu včetně rohů, v retroreflexní úpravě, lícová strana pokryta retroreflexivní 

fólií, min. třídy 2 světelně technických vlastností 

VV "Svislé dopravní značení"

VV 6 6,000

53 K 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP Montáž sloupku dopravních značek  délky do 3,5 m do betonového základu

VV "Svislé dopravní značení"

VV 4 4,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

54 M 40445230 sloupek Zn pro dopravní značku D 70mm v 3,5m kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP sloupek Zn pro dopravní značku D 70mm v 3,5m

VV "Svislé dopravní značení"

VV 4 4,000

55 K 915131112
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá 

barva
m2 8,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou  přechody pro chodce, šipky, symboly bílé 

retroreflexní

VV "1. fáze VDZ"

VV "vodorovné dopravní značení"

VV "V10a" 8 8,000

56 K 915231112
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý 

plast
m2 8,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé 

retroreflexní

VV "2. fáze VDZ, dvousložkový plast"

VV "vodorovné dopravní značení"

VV "V10a" 8 8,000

57 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 8,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Předznačení pro vodorovné značení  stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné 

šipky, symboly, nápisy

VV "vodorovné dopravní značení"

VV "V10a" 8 8,000

58 K 916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 249,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

P
Poznámka k položce:

beton C12/16

VV "žulový chodník" 249 249,000

59 M 58380003 obrubník kamenný přímý, žula, 30x20 m 249,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP obrubník kamenný přímý, žula, 30x20

60 K 919112222
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném 

krytu
m 152,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Řezání dilatačních spár v živičném krytu  vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 15 mm, 

hloubky 25 mm

VV "pracovní spára"

VV 152 152,000

61 K 919122121 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnicím profilem m 152,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla  v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně 

adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm

VV "pracovní spára"

VV 152 152,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

62 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 304,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky do 50 mm

VV "řezání asfaltových vrstev" 304 304,000

63 K 935114112-1
Mikroštěrbinový odvodňovací betonový žlab 220x260 mm se spádem dna 0,5 % se 

základem
m 145,000 0,00

PP
Štěrbinový odvodňovací betonový žlab se základem z betonu prostého a s obetonováním rozměru 

220x260 mm (mikroštěrbinový) se spádem dna 0,5 %

VV "betonový štěrbinový žlab do betonového lože" 145 145,000

D 997 Přesun sutě 0,00

64 K 997221551-1
Vodorovná doprava suti na skládku ze sypkých materiálů na vzdálenost dle dodavatele 

stavby
t 94,350 0,00

PP
Vodorovná doprava suti na skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých 

materiálů, na vzdálenost dle dodavatele stavby

VV 134,325-39,975 94,350

65 K 997221561-1
Vodorovná doprava suti na skládku z kusových materiálů na vzdálenost dle dodavatele 

stavby
t 39,975 0,00

PP
Vodorovná doprava suti na skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových 

materiálů na vzdálenost dle dodavatele stavby

VV 39,975 39,975

66 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 94,350 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu suti

VV 134,325-39,975 94,350

67 K 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 39,975 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot

VV 39,975 39,975

68 K 997221815
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód 

odpadu 170 101
t 39,975 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 101

VV "beton" 39,975 39,975

69 K 997221845
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód 

odpadu 170 302
t 40,700 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302

VV "živice - speciální skládka, resp. recyklační středisko" 40,7 40,700

70 K 997221855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 t 53,650 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 504

VV "kamenivo"53,65 53,650

D 998 Přesun hmot 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

71 K 998229111
Přesun hmot omezený pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu,živice 

na vzdálenost do 50 m
t 141,839 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Přesun hmot omezený pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, 

s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným

P
Poznámka k položce:

Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 827 CC-CZ:

Místo: Praha 4, k.ú. Lhotka 728071 Datum: 10. 8. 2018

Zadavatel: IČ:

Městská část Praha 4 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

SUNCAD, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4 - 2.etapa

SO 2 - Přípojka kanalizace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Praha 4, k.ú. Lhotka 728071 Datum: 10. 8. 2018

Zadavatel: Městská část Praha 4 Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV -  Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 -  Vodorovné konstrukce 0,00

    5 -  Komunikace pozemní 0,00

    8 -  Trubní vedení 0,00

    9 -  Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

    997 -  Přesun sutě 0,00

    998 -  Přesun hmot 0,00

SUNCAD, s.r.o.

Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4 - 2.etapa

SO 2 - Přípojka kanalizace

Strana 18 z 160



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Praha 4, k.ú. Lhotka 728071 Datum: 10. 8. 2018

Zadavatel: Městská část Praha 4 Projektant: SUNCAD, s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV  Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113107023 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm při překopech ručně m2 7,500 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve 

vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva hrubého drceného, 

o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

VV 7,50 7,500

VV Součet 7,500

2 K 113107043 Odstranění podkladu živičných tl 150 mm při překopech ručně m2 7,500 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve 

vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živičných, o tl. vrstvy přes 100 

do 150 mm

3 K 130901121 Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně m3 0,350 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách - ručně z betonu prostého neprokládaného

VV "vyb obet. kanal"

VV 0,35*1 0,350

VV Součet 0,350

4 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 3,125 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

VV "výk příp a ša rozšíř"

VV 12,50*0,25 3,125

VV Součet 3,125

5 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 1,563 0,00 CS ÚRS 2018 02

Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4 - 2.etapa

SO 2 - Přípojka kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV 3,125*0,5 1,563

VV Součet 1,563

6 K 132212201
Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných 

horninách tř. 3
m3 3,125 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým 

nářadím  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných

VV 3,125 3,125

VV Součet 3,125

7 K 132212209
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v 

hornině tř. 3
m3 1,563 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým 

nářadím  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za 

lepivost horniny tř. 3

VV 1,563 1,563

VV Součet 1,563

8 K 132301201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 3,125 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

VV 3,125 3,125

VV Součet 3,125

9 K 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 1,563 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

VV 1,563 1,563

VV Součet 1,563

10 K 132312201
Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných 

horninách tř. 4
m3 3,125 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým 

nářadím  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 soudržných

VV 3,125 3,125

VV Součet 3,125

11 K 132312209
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v 

hornině tř. 4
m3 1,563 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým 

nářadím  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 Příplatek k cenám za 

lepivost horniny tř. 4

VV 1,563 1,563

VV Součet 1,563

12 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 27,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy  příložné pro 

jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 27 27,000

VV Součet 27,000

13 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 27,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení  s uložením materiálu na vzdálenost 

do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

14 K 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 7,500 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby 

na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

15 K 161101152 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m m3 0,350 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby 

na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

16 K 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 47,840 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 

000 m

VV
"vnitrostaveništní přesun zásypových, násypových materiálů, štěrků na meziskládku a 

z meziskládky"

VV "štěrkpísek"

VV "obsyp a záýsyp ve vozovce"

VV (11,03+0,93)*2 23,920

VV Součet 23,920

17 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 12,500 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 

10 000 m

VV 12,50 12,500

VV Součet 12,500

18 K 162701155 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 m3 0,350 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 

10 000 m

19 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 23,920 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  nakládání, množství do 100 

m3, z hornin tř. 1 až 4

VV
"vnitrostaveništní přesun zásypových, násypových materiálů, štěrků na meziskládku a 

z meziskládky"

VV "obsyp a záýsyp ve vozovce"

VV (11,03+0,93) 11,960

VV Součet 11,960

20 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 23,340 0,00 CS ÚRS 2018 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 504

VV 12,5*1,8 22,500

VV 0,35*2,4 0,840

VV Součet 23,340

21 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 11,030 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV 11,03 11,030

VV Součet 11,030

22 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 0,930 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél 

výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez 

prohození sypaniny sítem

VV 0,93 0,930

VV Součet 0,930

23 M 58337303 štěrkopísek frakce 0-8 t 24,518 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP štěrkopísek frakce 0-8

VV "obsyp a záýsyp ve vozovce"

VV (11,03+0,93)*2,05 24,518

VV Součet 24,518

24 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 7,500 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

VV 7,50 7,500

VV Součet 7,500

D 4  Vodorovné konstrukce 0,00

25 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm

VV "vyr prst.pokl"

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

26 M 59224013 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm

27 K 452312141 Sedlové lože z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop m3 0,540 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí 

z betonu tř. C 16/20

VV 0,54 0,540

VV Součet 0,540

D 5  Komunikace pozemní 0,00

Strana 22 z 160



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

28 K 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 7,500 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm

29 K 566901144
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým 

drceným tl. 250 mm
m2 7,500 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním 

kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm

VV 7,50 7,500

VV Součet 7,500

30 K 566901161
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem 

ACP (OK) tl. 100 mm
m2 7,500 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním 

obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm

31 K 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 m2 7,500 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2

VV 7,50 7,500

VV Součet 7,500

32 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu
m2 7,500 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 

asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

VV 7,50 7,500

VV Součet 7,500

33 K 591241111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm m2 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Kladení dlažby z kostek  s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se 

smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty

VV "přídlažba poklopu"

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

34 M 58380124 kostka dlažební žula drobná t 0,200 0,00

D 8  Trubní vedení 0,00

35 K 831263195 Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž potrubí z trub kameninových  hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za 

zřízení kanalizační přípojky DN od 100 do 300

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

36 K 831352121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon 

do 20 % DN 200
m 2,500 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž potrubí z trub kameninových  hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve 

sklonu do 20 % DN 200

VV 2,50 2,500

VV Součet 2,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

37 M 59710703.STZ
trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN200mm L2,50m spojovací systém F,C 

Třida 160
m 2,538 0,00

PP trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN200mm L2,50m spojovací systém F,C Třida 160

38 K 831372921
Výměna potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon 

do 20% DN300
m 0,600 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Výměna potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve 

sklonu do 20 % DN 300

VV "prop odbočka"

VV 0,6 0,600

VV Součet 0,600

39 K 837352221
Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop 

DN 200
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových  v otevřeném výkopu 

s integrovaným těsněním jednoosých DN 200

40 M 59710986 koleno kameninové glazované DN 200 45° spojovací systém F tř. 160 kus 1,015 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP koleno kameninové glazované DN 200 45° spojovací systém F tř. 160

41 K 837371221
Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop 

DN 300
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových  v otevřeném výkopu 

s integrovaným těsněním odbočných DN 300

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

42 M 59711773.STZ
odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN300/200 L60cm spojovací 

systém C/F tř.160/160
kus 1,015 0,00

PP
odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN300/200 L60cm spojovací systém C/F 

tř.160/160

43 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 2,400 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200

VV 2,40 2,400

VV Součet 2,400

44 K 894138001 Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na stokách kus 2,175 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám šachet na stokách kruhových a vejčitých za každých 

dalších 0,60 m výšky

VV "Dopl prvky skruže"

VV 3-0,495/0,6 2,175

VV Součet 2,175

VV 0,000

VV 0,000

VV 0,000

VV 0,000

VV 0,000

VV 0,000

VV 0,000

VV 0,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 0,000

VV -

45 K 89441122a Dodatečné napojení na šachtu kanalizační kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

46 K 894411311 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných

47 M 59224006 dílec betonový pro vstupní šachty-kónus+ kapsulové stupadlo 100/62,5x60x9 cm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP dílec betonový pro vstupní šachty-kónus+ kapsulové stupadlo 100/62,5x60x9 cm

48 M 59224002 dílec betonový pro vstupní šachty  100x100x9 cm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP dílec betonový pro vstupní šachty  100x100x9 cm

49 M 59225101 dílec betonový pro studny D100x50x9 cm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP dílec betonový pro studny D100x50x9 cm

50 M 59224000 dílec betonový pro vstupní šachty  100x25x9 cm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP dílec betonový pro vstupní šachty  100x25x9 cm

51 M 59224189 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60-100mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60-100mm

52 M 59224122.1 těsnění pro DN 1000 kus 4,000 0,00

PP skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/90 SPK 62,5/100x60x9 cm

53 K 894414111 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)

VV "dno ša"

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

54 M 5922405a Šachta dno 200 100/495 Kus 1,000 0,00

55 K 899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

56 M 28661935a Poklop litinový 600  kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D 9  Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

57 K 919122122 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím profilem m 8,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla  v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně 

adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm

VV 8 8,000

VV Součet 8,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

58 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 8,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 50 do 100 mm

VV 8 8,000

D 997  Přesun sutě 0,00

59 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 5,690 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, 

na vzdálenost do 1 km

60 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 51,210 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 5,69*9 51,210

VV Součet 51,210

61 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 5,690 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu suti

62 K 997221845
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód 

odpadu 170 302
t 2,370 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302

VV 2,37 2,370

VV Součet 2,370

63 K 997221855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 t 3,300 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 504

VV 3,3 3,300

VV Součet 3,300

D 998  Přesun hmot 0,00

64 K 998275101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop t 17,567 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu 

dopravní vzdálenost do 15 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 823 39 CC-CZ:

Místo: Praha 4, k.ú. Lhotka 728071 Datum: 10. 8. 2018

Zadavatel: IČ:

Městská část Praha 4 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

SUNCAD, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4 - 2.etapa

SO 3 - Areálové prvky

SO 3.01 - Letní sprchy a toalety
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha 4, k.ú. Lhotka 728071 Datum: 10. 8. 2018

Zadavatel: Městská část Praha 4 Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    712 - Povlakové krytiny 0,00

    762 - Konstrukce tesařské 0,00

    764 - Konstrukce klempířské 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

D1 - ZTI kanalizace 0,00

D2 - ZTI vodovod 0,00

SO 3 - Areálové prvky

SO 3.01 - Letní sprchy a toalety

SUNCAD, s.r.o.

Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4 - 2.etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha 4, k.ú. Lhotka 728071 Datum: 10. 8. 2018

Zadavatel: Městská část Praha 4 Projektant: SUNCAD, s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 8,091 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy  s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na 

dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m

VV "převlékárna

VV 9,3*4,35*0,2 8,091

2 K 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 29,650 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 

tř. 3 do 100 m3

VV "převlékárna"

VV 0,678*4,35*9,3 27,428

VV (1-0,678)*1,5*4,6 2,222

3 K 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 14,825 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k 

cenám za lepivost horniny tř. 3

VV "lepivost 50%"

VV "převlékárna"

VV 0,678*4,35*9,3 27,428

VV (1-0,678)*1,5*4,6 2,222

VV 29,65*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 14,825

4 K 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 39,457 0,00 CS ÚRS 2018 02

SO 3.01 - Letní sprchy a toalety

Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4 - 2.etapa

SO 3 - Areálové prvky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 

000 m

VV "ornice na meziskládku"

VV "převlékárna

VV 9,3*4,35*0,2 8,091

VV "zpětný zásyp"

VV 11,098*2 22,196

VV
"vnitrostaveništní přesun zásypových, násypových materiálů, štěrků na meziskládku a 

z meziskládky"

VV "štěrkodrť tl. 100 mm + drenážní pero"

VV 0,1*4,35*9,3*2 8,091

VV -0,1*0,5*0,4*21*2 -0,840

VV -0,1*0,2*4,6*2 -0,184

VV "drenáž" 

VV (0,25+0,622)/2*0,195*14,5*2 2,466

VV -0,05*0,25*14,5*2 -0,363

5 K 162701105-1
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku dle 

dodavatele stavby včetně uložení
m3 18,552 0,00

PP
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku dle dodavatele stavby 

včetně uložení

VV "převlékárna"

VV 0,678*4,35*9,3 27,428

VV (1-0,678)*1,5*4,6 2,222

VV "zpětný zásyp"

VV -11,098 -11,098

6 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 15,684 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  nakládání, množství do 100 

m3, z hornin tř. 1 až 4

VV "nasypaná a zhutněná zemina tl. 300 mm"

VV "převlékárna"

VV 0,3*4,35*9,3 12,137

VV (1-0,678)*1,5*4,6 2,222

VV -0,3*0,5*0,4*21 -1,260

VV -0,3*0,2*4,6 -0,276

VV -0,25*1,5*4,6 -1,725

VV
"vnitrostaveništní přesun zásypových, násypových materiálů, štěrků na meziskládku a 

z meziskládky"

VV "štěrkodrť tl. 100 mm + drenážní pero"

VV 0,1*4,35*9,3 4,046

VV -0,1*0,5*0,4*21 -0,420

VV -0,1*0,2*4,6 -0,092

VV "drenáž" 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV (0,25+0,622)/2*0,195*14,5 1,233

VV -0,05*0,25*14,5 -0,181

7 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 33,394 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 504

VV "převlékárna"

VV 0,678*4,35*9,3 27,428

VV (1-0,678)*1,5*4,6 2,222

VV "zpětný zásyp"

VV -11,098 -11,098

VV 18,552*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 33,394

8 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 14,632 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV "nasypaná a zhutněná zemina tl. 300 mm"

VV "převlékárna"

VV 0,3*4,35*9,3 12,137

VV (1-0,678)*1,5*4,6 2,222

VV -0,3*0,5*0,4*21 -1,260

VV -0,3*0,2*4,6 -0,276

VV -0,25*1,5*4,6 -1,725

VV "štěrkodrť tl. 100 mm "

VV 0,1*4,35*9,3 4,046

VV -0,1*0,5*0,4*21 -0,420

VV -0,1*0,2*4,6 -0,092

9 M 583439590 kamenivo drcené hrubé frakce 32-63 t 6,715 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP kamenivo drcené hrubé frakce 32-63

VV "štěrkodrť tl. 100 mm + drenážní pero"

VV 0,1*4,35*9,3 4,046

VV -0,1*0,5*0,4*21 -0,420

VV -0,1*0,2*4,6 -0,092

VV 3,534*1,9 'Přepočtené koeficientem množství 6,715

10 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 1,052 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným 

podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 

bez prohození sypaniny

VV "drenáž" 

VV (0,25+0,622)/2*0,195*14,5 1,233

VV -0,05*0,25*14,5 -0,181

11 M 583439590 kamenivo drcené hrubé frakce 32-63 t 1,999 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP kamenivo drcené hrubé frakce 32-63

VV "drenáž" 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV (0,25+0,622)/2*0,195*14,5 1,233

VV -0,05*0,25*14,5 -0,181

VV 1,052*1,9 'Přepočtené koeficientem množství 1,999

12 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 40,455 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

VV "převlékárna

VV 9,3*4,35 40,455

13 K 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 40,455 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů  s potřebným přemístěním výkopku při 

svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4

D 2 Zakládání 0,00

14 K 212755214 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože m 14,500 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP Trativody bez lože z drenážních trubek  plastových flexibilních D 100 mm

VV "drenáž" 

VV 14,5 14,500

15 K 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m m2 18,299 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Zřízení vrstvy z geotextilie  filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní 

v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

VV "drenáž" 

VV ((0,25+0,622)+2*0,195)*14,5 18,299

16 M 693110050-1
filtrační separační geotextilie tkaná, odolnost proti protržení (CBR) = min.2 kN, 

propustnost vody kolmo k rovině výrobku = min. 10 l/m2s
m2 18,665 0,00

PP
filtrační separační geotextilie tkaná, odolnost proti protržení (CBR) = min.2 kN, propustnost vody 

kolmo k rovině výrobku = min. 10 l/m2s

VV "drenáž" 

VV ((0,25+0,622)+2*0,195)*14,5 18,299

VV 18,299*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 18,665

17 K 273322611 Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 1,725 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 

30/37

VV "Deska" 1,5*4,6*0,25 1,725

18 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 3,050 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP Bednění základů desek zřízení

VV 4,6*0,25*2+1,5*0,25*2 3,050

19 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 3,050 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP Bednění základů desek odstranění

VV 4,6*0,25*2+1,5*0,25*2 3,050

20 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,086 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV 4,6*1,5*2*5,4/1000*1,15 0,086
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

21 K 275322011R
Základové patky tl. do 500 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu 

tř. C 25/30
m2 4,200 0,00

PP Základové patky tl. do 500 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30

VV 0,5*0,4*21 4,200

22 K 275361821 Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,067 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)

VV 0,5*0,4*0,4*21*40,0/1000 0,067

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

23 K 311321815 Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 30/37 bez výztuže m3 2,300 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledového (v přírodní barvě drtí a 

přísad) tř. C 30/37

VV 4,6*2,5*0,2 2,300

24 K 311351121 Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 24,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení

VV 4,6*2,5*2+2,5*0,2*2 24,000

25 K 311351122 Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 24,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění

VV 4,6*2,5*2+2,5*0,2*2 24,000

26 K 311351911 Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohledový beton m2 24,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton

VV 4,6*2,5*2+2,5*0,2*2 24,000

27 K 311362021 Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari t 0,143 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých ze 

svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV 4,6*2,5*2*5,4/1000*1,15 0,143

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

28 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,181 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

VV "drenáž" 

VV 0,05*0,25*14,5 0,181

D 5 Komunikace pozemní 0,00

29 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 12,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

VV "přístřešek invalidní plošiny a zpevněná plocha a rampa na dřevěné molo" 12 12,000

VV Součet 12,000

30 K 596211111 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2 m2 12,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

Strana 33 z 160



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého 

nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2

VV "přístřešek invalidní plošiny a zpevněná plocha a rampa na dřevěné molo" 12 12,000

31 M 59245018 dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní m2 12,360 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní

VV "přístřešek invalidní plošiny a zpevněná plocha a rampa na dřevěné molo" 12*1,03 12,360

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

32 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 

betonu prostého
m 14,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 

cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

P
Poznámka k položce:

beton C12/16

VV "přístřešek invalidní plošiny a zpevněná plocha a rampa na dřevěné molo" 14 14,000

33 M 59217011.1 obrubník betonový zahradní 50x4x20 cm m 14,000 0,00

PP obrubník betonový zahradní 50x4x20 cm

VV "přístřešek invalidní plošiny a zpevněná plocha a rampa na dřevěné molo" 14 14,000

D 998 Přesun hmot 0,00

34 K 998017001 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m t 20,506 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  s omezením mechanizace 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

P
Poznámka k položce:

Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4

VV 20,506 20,506

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 712 Povlakové krytiny 0,00

35 K 712363001
Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a 

natažením v ploše
m2 17,110 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií  termoplastickou mPVC (měkčené PVC) 

rozvinutí a natažení fólie v ploše

VV 8,555*2,00 17,110

36 M 28322013 fólie hydroizolační střešní mPVC, tl. 1,5 mm š 1300 mm barevná m2 19,677 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP fólie hydroizolační střešní mPVC, tl. 1,5 mm š 1300 mm barevná

VV 8,555*2,00 17,110

VV 17,11*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 19,677

37 K 712391172 Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy m2 17,110 0,00 CS ÚRS 2018 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce  provedení vrstvy textilní 

ochranné

38 M 69311068 geotextilie netkaná PP 300g/m2 m2 26,347 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP geotextilie netkaná PP 300g/m2

VV "Střecha" 8,555*2,00 17,110

VV "drenáž" 14,5*0,4 5,800

VV Součet 22,910

VV 22,91*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 26,347

39 K 998712201 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m % 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 762 Konstrukce tesařské 0,00

40 K 762011001R
D+M dřevěná nosná konstrukce z hranolů 100x100mm a ztužující průvlak z hranolů 

100x160mm
m3 0,633 0,00

PP D+M dřevěná nosná konstrukce z hranolů 100x100mm a ztužující průvlak z hranolů 100x160mm

VV "Kce z hranolů 100x100" 0,1*0,1*2,23*7+0,1*0,1*2,26*7 0,314

VV "Průvlak" 0,1*0,16*8,5*2 0,272

VV Součet 0,586

VV 0,586*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 0,633

41 K 762011002R D+M dřevěná pomocná konstrukce z hranolů 100x100mm, včetně překladu dveří m3 0,699 0,00

PP D+M dřevěná pomocná konstrukce z hranolů 100x100mm, včetně překladu dveří

VV 0,1*0,06*(44,6+21+29,4+4,44+4,2+4,2) 0,647

VV 0,647*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 0,699

42 K 762011003R
D+M rámu dveří včetně diagonálních výtzuh,roznášecích latí, trámků konstrukce 

laviček a instalační předstěny z latí 60x60mm, ze sibiřského modřínu
m3 0,634 0,00

PP
D+M rámu dveří včetně diagonálních výtzuh,roznášecích latí, trámků konstrukce laviček a instalační 

předstěny z latí 60x60mm, ze sibiřského modřínu

VV 0,06*0,06*(93,0+12,6+20,16+13,68+9,12+14,4) 0,587

VV 0,587*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 0,634

43 K 762011004R D+M dřevěný nosný rošt podlahy z hranolů 100x140mm ze sibiřského modřínu m3 0,560 0,00

PP D+M dřevěný nosný rošt podlahy z hranolů 100x140mm ze sibiřského modřínu

VV 0,1*0,14*(16,8+8,9+3,11+6,8+4,4) 0,560

44 K 762011005R D+M podlaha převlékáren z dřevěných terasových prken - sibiřský modřín 143x27mm m3 1,092 0,00

PP D+M podlaha převlékáren z dřevěných terasových prken - sibiřský modřín 143x27mm

VV 9,3*4,35*0,027 1,092

45 K 762011006R
D+M vnější obložení prkny v charakteru hlavní budovy, materiál dřevěná prkna, 

sibišký modřín 28x120mm
m3 1,396 0,00

PP
D+M vnější obložení prkny v charakteru hlavní budovy, materiál dřevěná prkna, sibišký modřín 

28x120mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV (2,14*2+2,4*8,6)*2*0,028 1,396

46 K 762083122
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída 

ohrožení 3 a 4
m3 5,075 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Práce společné pro tesařské konstrukce  impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, 

houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)

VV "Kce z hranolů 100x100" 0,1*0,1*2,23*7+0,1*0,1*2,26*7 0,314

VV "Průvlak" 0,1*0,16*8,5*2 0,272

VV 0,1*0,06*(44,6+21+29,4+4,44+4,2+4,2) 0,647

VV 0,06*0,06*(93,0+12,6+20,16+13,68+9,12+14,4) 0,587

VV 0,1*0,14*(16,8+8,9+3,11+6,8+4,4) 0,560

VV 9,3*4,35*0,027 1,092

VV (2,14*2+2,4*8,6)*2*0,028 1,396

VV 0,1*0,16*1,85*7 0,207

47 K 762332532
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 

224 cm2
m 12,950 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž vázaných konstrukcí krovů  střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového 

nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hoblovaného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

VV 1,85*7 12,950

48 M 762332532R
Trám - krokve,profil100x160x1850mm, hoblované, tlakově impregnované proti 

vlhkosti
m3 0,224 0,00

PP Trám - krokve,profil100x160x1850mm, hoblované, tlakově impregnované proti vlhkosti

VV 0,1*0,16*1,85*7 0,207

VV 0,207*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 0,224

49 K 762341027
Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných na 

krokve
m2 18,479 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových 

desek OSB šroubovaných na krokve na pero a drážku, tloušťky desky 25 mm

VV 8,555*2,00 17,110

VV 17,11*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 18,479

50 K 762395000 Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny m3 5,075 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí  svory, prkna, hřebíky, 

pásová ocel, vruty

VV "Kce z hranolů 100x100" 0,1*0,1*2,23*7+0,1*0,1*2,26*7 0,314

VV "Průvlak" 0,1*0,16*8,5*2 0,272

VV 0,1*0,06*(44,6+21+29,4+4,44+4,2+4,2) 0,647

VV 0,06*0,06*(93,0+12,6+20,16+13,68+9,12+14,4) 0,587

VV 0,1*0,14*(16,8+8,9+3,11+6,8+4,4) 0,560

VV 9,3*4,35*0,027 1,092

VV (2,14*2+2,4*8,6)*2*0,028 1,396

VV 0,1*0,16*1,85*7 0,207

51 K 998762201 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m % 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské  stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 764 Konstrukce klempířské 0,00

52 K 764011001R
D+M okapový žlab rš 250mm, d= 8,6m+svod okapu prům. 80mm d=2,5m,  včetně 

kotvícívh prvků
kpl 1,000 0,00

PP D+M okapový žlab rš 250mm, d= 8,6m+svod okapu prům. 80mm d=2,5m, včetně kotvícívh prvků

53 K 764011002R D+M klempířské příponky z poplastovaného plechu kpl 1,000 0,00

PP D+M klempířské příponky z poplastovaného plechu

54 K 998764201 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m % 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

55 K 767011001R D+M zavětrování jednotlivých polí opláštění ocelovými táhly kpl 1,000 0,00

PP D+M zavětrování jednotlivých polí opláštění ocelovými táhly

56 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D D1 ZTI kanalizace 0,00
57 K 131201201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

58 K 131201209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 m3 0,500 0,00

VV 0,5 0,500

VV Součet 0,500

59 K 131203101 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

60 K 131203109 Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 m3 0,500 0,00

VV 0,5 0,500

VV Součet 0,500

61 K 131301201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 1,000 0,00

62 K 131301209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 m3 0,500 0,00

63 K 131303101 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4 m3 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

64 K 131303109 Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4 m3 0,500 0,00

VV 0,5 0,500

VV Součet 0,500
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65 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 12,500 0,00

VV 50*0,25 12,500

VV Součet 12,500

66 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 6,250 0,00

VV 12,5*0,5 6,250

VV Součet 6,250

67 K 132212201
Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných 

horninách tř. 3
m3 12,500 0,00

VV 50*0,25 12,500

VV Součet 12,500

68 K 132212209
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v 

hornině tř. 3
m3 6,250 0,00

VV 12,5*0,5 6,250

VV Součet 6,250

69 K 132301201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 12,500 0,00

VV 50*0,25 12,500

VV Součet 12,500

70 K 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 6,250 0,00

VV 12,5*0,5 6,250

VV Součet 6,250

71 K 132312201
Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných 

horninách tř. 4
m3 12,500 0,00

VV 50*0,25 12,500

VV Součet 12,500

72 K 132312209
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v 

hornině tř. 4
m3 3,125 0,00

VV 12,5*0,25 3,125

VV Součet 3,125

73 K 151102201
Zřízení příložného pažení stěn do 30 m2 výkopu hl do 4 m pro překopy inženýrských 

sítí
m2 138,000 0,00

VV 138 138,000

VV Součet 138,000

74 K 151102211 Odstranění příložného pažení stěn do 30 m2 hl do 4 m při překopech inženýrských sítí m2 138,000 0,00

75 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 25,000 0,00

VV 50*0,5 25,000

VV Součet 25,000

76 K 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 99,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 

000 m

VV "zásyp"

VV 40*2 80,000
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J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
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VV
"vnitrostaveništní přesun zásypových, násypových materiálů, štěrků na meziskládku a 

z meziskládky"

VV "kamenivo drcené hrubé"

VV 2*2 4,000

VV "štěrkopísek netříděný zásypový materiál"

VV 7,5*2 15,000

77 K 162701105-1
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku dle 

dodavatele stavby včetně uložení
m3 10,000 0,00

PP
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku dle dodavatele stavby 

včetně uložení

VV 10 10,000

78 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 49,500 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  nakládání, množství do 100 

m3, z hornin tř. 1 až 4

VV "zásyp"

VV 40 40,000

VV
"vnitrostaveništní přesun zásypových, násypových materiálů, štěrků na meziskládku a 

z meziskládky"

VV "kamenivo drcené hrubé"

VV 2 2,000

VV "štěrkopísek netříděný zásypový materiál"

VV 7,5 7,500

79 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 18,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 504

VV 10*1,8 18,000

VV Součet 18,000

80 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 40,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV 40 40,000

VV Součet 40,000

81 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 2,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV "jam štěrk"

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

82 M 58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32-63 t 5,000 0,00

VV 2*2,5 5,000

VV Součet 5,000

83 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 7,500 0,00 CS ÚRS 2018 02
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Cenová 
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PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným 

podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 

bez prohození sypaniny

VV 7,50 7,500

VV Součet 7,500

84 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 15,188 0,00

VV 7,5*2,025 15,188

VV Součet 15,188

85 K 212752212
Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože 

otevřený výkop
m 10,000 0,00

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

86 K 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m m2 18,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Zřízení vrstvy z geotextilie  filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní 

v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

VV 9*2 18,000

VV Součet 18,000

87 M 69311225 geotextilie netkaná PES 100 g/m2 m2 20,700 0,00

VV 18*1,15 20,700

VV Součet 20,700

88 K 34000002a Zednické výpomoci 721 kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

89 K 34000004a Zednické výpomoci 725 kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

90 K 34100001a Ochrana stávajících konstrukcí interiéru kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

91 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 2,500 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

VV 2,50 2,500

VV Součet 2,500

92 K 871275211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC KG tuhost třídy SN4 DN 125 m 10,000 0,00

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

93 K 871315221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160 m 23,000 0,00

VV 23 23,000

VV Součet 23,000

94 K 877310440 Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 150 kus 1,000 0,00

VV 1 1,000
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[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 1,000

95 M 28617480 vložka šachtová kanalizace PP korugované DN 160 kus 1,000 0,00

96 K 877310440 Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 150 kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

97 M 28617480 vložka šachtová kanalizace PP korugované DN 160 kus 1,000 0,00

98 K 87736598a Napojení nov.potrubí na stávající do 200mm kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

99 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 44,000 0,00

VV 44 44,000

VV Součet 44,000

100 K 894812202 Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné 30°,60°,90° kus 1,000 0,00

101 K 894812231
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé 

hloubky 1500 mm
kus 1,000 0,00

102 K 894812241
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 375 

mm
kus 1,000 0,00

103 K 894812249 Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury kus 1,000 0,00

104 K 894812258
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop plastový s plastovým konusem pro zatížení 

nad 1,5 t
kus 1,000 0,00

105 K 895971111.WVN
Zasakovací box  z polypropylenu PP bez revize pro vsakování jednořadová galerie 

objemu do 5 m3
soubor 0,200 0,00

VV 0,2 0,200

VV Součet 0,200

106 K 895972241 Filtr pro dešťovou šachtu DN 160 kus 1,000 0,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

107 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 28,000 0,00

VV 28 28,000

VV Součet 28,000

108 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 8,460 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro 

vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

VV 8,46 8,460

109 K 72117348a Čistící kus HT 110 kus 2,000 0,00

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

110 K 721174043.OSM Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 m 2,000 0,00

VV 2 2,000
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Cenová 
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VV Součet 2,000

111 K 721174063.OSM Potrubí kanalizační z PP větrací systém HT DN 110 m 9,000 0,00

VV 9 9,000

VV Součet 9,000

112 K 721273153.HLE Hlavice ventilační HL 810 polypropylen PP DN 110 kus 2,000 0,00

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

113 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 11,000 0,00

VV 2+9 11,000

VV Součet 11,000

114 K 998721102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m t 0,013 0,00

115 K 998721181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace t 0,013 0,00

116 K 725112171 Kombi klozet svč.sed.ovl.dvojtl. soubor 2,000 0,00

117 K 725211603 Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 600 mm soubor 2,000 0,00

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

118 K 725861102 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 kus 2,000 0,00

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

119 K 725980123 Dvířka 30/30 kus 2,000 0,00

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

120 K 998725102 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m t 0,078 0,00

121 K 998725181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace t 0,078 0,00

122 K 726111031.GBT
Instalační předstěna Kombifix pro klozet s ovládáním zepředu závěsný do masivní 

zděné kce
soubor 2,000 0,00

123 K 998726112 Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m t 0,018 0,00

124 K 998726181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 prováděný bez použití mechanizace t 0,018 0,00

D D2 ZTI vodovod 0,00
125 K 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 5,500 0,00

VV 11*0,5 5,500

VV Součet 5,500

126 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 2,750 0,00

VV 2,75 2,750

VV Součet 2,750

127 K 132212201
Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných 

horninách tř. 3
m3 5,500 0,00

VV 5,5 5,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 5,500

128 K 132212209
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v 

hornině tř. 3
m3 2,750 0,00

VV 2,75 2,750

VV Součet 2,750

129 K 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 5,500 0,00

VV 5,5 5,500

VV Součet 5,500

130 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 3,000 0,00

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

131 K 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 20,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 

000 m

VV "zásyp"

VV 8*2 16,000

VV
"vnitrostaveništní přesun zásypových, násypových materiálů, štěrků na meziskládku a 

z meziskládky"

VV "štěrkopísek netříděný zásypový materiál"

VV 2*2 4,000

132 K 162701105-1
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku dle 

dodavatele stavby včetně uložení
m3 3,000 0,00

PP
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku dle dodavatele stavby 

včetně uložení

VV 3 3,000

133 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 10,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  nakládání, množství do 100 

m3, z hornin tř. 1 až 4

VV "zásyp"

VV 8 8,000

VV
"vnitrostaveništní přesun zásypových, násypových materiálů, štěrků na meziskládku a 

z meziskládky"

VV "štěrkopísek netříděný zásypový materiál"

VV 2 2,000

134 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 5,400 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 504

VV 3*1,8 5,400

VV Součet 5,400

135 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 8,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 8 8,000

VV Součet 8,000

136 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 2,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným 

podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 

bez prohození sypaniny

VV 2 2,000

137 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 4,050 0,00

VV 2*2,025 4,050

VV Součet 4,050

138 K 34000002a Zednické výpomoci 721 kus 1,000 0,00

139 K 34100001a.1 Ochrana stávajících konstrukcí interiéru kus 1,000 0,00

140 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

141 K 871161141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 25-32 x 3,0 mm m 23,000 0,00

VV 23 23,000

VV Součet 23,000

142 M 28613595 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 25x3,0 dl 12m m 23,000 0,00

143 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 16,000 0,00

VV 16 16,000

VV Součet 16,000

144 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 1,956 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro 

vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

VV 1,956 1,956

145 K 722174002 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,3mm m 5,000 0,00

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

146 K 722174003 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 2,8 mm m 3,000 0,00

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

147 K 722181221
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm 

DN do 22 mm
m 5,000 0,00

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

148 K 722181222
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm 

DN do 45 mm
m 3,000 0,00

VV 3 3,000

VV Součet 3,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

149 K 722231141 Ventil závitový pojistný rohový G 1/2 kus 2,000 0,00

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

150 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 m 31,000 0,00

VV 31 31,000

VV Součet 31,000

151 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 31,000 0,00

152 K 998722102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m t 0,013 0,00

153 K 998722181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace t 0,013 0,00

154 K 725829121 Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ kus 2,000 0,00

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

155 M 55144048 baterie umyvadlová páková kus 2,000 0,00

156 K 7258411a Baterie  pro stud.vodu pro venk sprchu vč.oc.potrubí tvaroveka sprch hlavice kus 4,000 0,00

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

157 K 998725102 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m t 0,044 0,00

158 K 998725181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace t 0,044 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 823 39 CC-CZ:

Místo: Praha 4, k.ú. Lhotka 728071 Datum: 10. 8. 2018

Zadavatel: IČ:

Městská část Praha 4 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

SUNCAD, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4 - 2.etapa

SO 3 - Areálové prvky

SO 3.03 - Hřiště beach volejbalové
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha 4, k.ú. Lhotka 728071 Datum: 10. 8. 2018

Zadavatel: Městská část Praha 4 Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

OST - Ostatní 0,00

SO 3 - Areálové prvky

SO 3.03 - Hřiště beach volejbalové

SUNCAD, s.r.o.

Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4 - 2.etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha 4, k.ú. Lhotka 728071 Datum: 10. 8. 2018

Zadavatel: Městská část Praha 4 Projektant: SUNCAD, s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 150,400 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy  s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na 

dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m

VV "beach hřiště"

VV 752*0,2 150,400

2 K 122201102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 m3 751,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

VV "hřiště beach"

VV 751 751,000

3 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 375,500 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV "lepivost 50%"

VV "hřiště beach"

VV 751 751,000

VV 751*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 375,500

4 K 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 23,614 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 

tř. 3 do 100 m3

VV "základ pro osazení sloupku volejbalové sítě"

SO 3.03 - Hřiště beach volejbalové

Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4 - 2.etapa

SO 3 - Areálové prvky

Strana 48 z 160



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 0,3*0,3*0,8*4 0,288

VV "základy pro oplocení"

VV 0,3*0,3*1,1*37 3,663

VV 0,3*0,3*1,1*37 3,663

VV "drenážní vsakovací jímky"

VV 2*2*2*2 16,000

5 K 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 11,807 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k 

cenám za lepivost horniny tř. 3

VV "lepivost 50%"

VV "základ pro osazení sloupku volejbalové sítě"

VV 0,3*0,3*0,8*4 0,288

VV "základy pro oplocení"

VV 0,3*0,3*1,1*37 3,663

VV 0,3*0,3*1,1*37 3,663

VV "drenážní vsakovací jímky"

VV 2*2*2*2 16,000

VV 23,614*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 11,807

6 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 76,625 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm  s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

VV "drenáž" 

VV 0,62*0,6*(26,8+33,36+21,4*2+26,8+33,36+21,43*2) 76,625

7 K 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 38,313 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm  s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV "lepivost 50%"

VV "drenáž" 

VV 0,62*0,6*(26,8+33,36+21,4*2+26,8+33,36+21,43*2) 76,625

VV 76,625*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 38,313

8 K 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1 035,930 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 

000 m

VV "ornice na meziskládku"

VV "beach hřiště"

VV 752*0,2 150,400

VV "hutněný násyp"

VV 130/2*2 130,000

VV
"vnitrostaveništní přesun zásypových, násypových materiálů, štěrků na meziskládku a 

z meziskládky"

VV "hutněný násyp"

VV 130*2 260,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "odpočet části zpětně použitého výkopku"

VV -130/2*2 -130,000

VV "drenážní vsakovací jímky"

VV 2*2*2*2*2 32,000

VV "drenáž" 

VV (0,62-0,05)*0,6*(26,8+33,36+21,4*2+26,8+33,36+21,43*2)*2 140,890

VV "Hřiště" (24*16,05-(2*2)*2)*2*0,3*2 452,640

9 K 162701105-1
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku dle 

dodavatele stavby včetně uložení
m3 786,239 0,00

PP
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku dle dodavatele stavby 

včetně uložení

VV "hřiště beach"

VV 751 751,000

VV "základ pro osazení sloupku volejbalové sítě"

VV 0,3*0,3*0,8*4 0,288

VV "základy pro oplocení"

VV 0,3*0,3*1,1*37 3,663

VV 0,3*0,3*1,1*37 3,663

VV "drenážní vsakovací jímky"

VV 2*2*2*2 16,000

VV "drenáž" 

VV 0,62*0,6*(26,8+33,36+21,4*2+26,8+33,36+21,43*2) 76,625

VV "hutněný násyp"

VV -130/2 -65,000

10 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 377,765 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  nakládání, množství do 100 

m3, z hornin tř. 1 až 4

VV "část zpětně použitého výkopku"

VV 130/2 65,000

VV
"vnitrostaveništní přesun zásypových, násypových materiálů, štěrků na meziskládku a 

z meziskládky"

VV "drenážní vsakovací jímky"

VV 2*2*2*2 16,000

VV "drenáž" 

VV (0,62-0,05)*0,6*(26,8+33,36+21,4*2+26,8+33,36+21,43*2) 70,445

VV "Hřiště" (24*16,05-(2*2)*2)*2*0,3 226,320

11 K 171101103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS m3 130,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Uložení sypaniny do násypů  s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 

zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v 

procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS

VV "hutněný násyp"

VV 130 130,000

12 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 130,000 0,00 CS ÚRS 2018 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
PP zemina pro terénní úpravy - tříděná

VV "hutněný násyp"

VV 130 130,000

VV "odpočet části zpětně použitého výkopku"

VV -130/2 -65,000

VV 65*2 'Přepočtené koeficientem množství 130,000

13 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 1 415,230 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 504

VV "hřiště beach"

VV 751 751,000

VV "základ pro osazení sloupku volejbalové sítě"

VV 0,3*0,3*0,8*4 0,288

VV "základy pro oplocení"

VV 0,3*0,3*1,1*37 3,663

VV 0,3*0,3*1,1*37 3,663

VV "drenážní vsakovací jímky"

VV 2*2*2*2 16,000

VV "drenáž" 

VV 0,62*0,6*(26,8+33,36+21,4*2+26,8+33,36+21,43*2) 76,625

VV "hutněný násyp"

VV -130/2 -65,000

VV 786,239*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 1 415,230

14 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 16,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV "drenážní vsakovací jímky"

VV 2*2*2*2 16,000

15 M 583439590 kamenivo drcené hrubé frakce 32-63 t 30,400 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP kamenivo drcené hrubé frakce 32-63

VV "drenážní vsakovací jímky"

VV 2*2*2*2 16,000

VV 16*1,9 'Přepočtené koeficientem množství 30,400

16 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 70,445 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným 

podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 

bez prohození sypaniny

VV "drenáž" 

VV (0,62-0,05)*0,6*(26,8+33,36+21,4*2+26,8+33,36+21,43*2) 70,445

17 M 583439590 kamenivo drcené hrubé frakce 32-63 t 133,846 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP kamenivo drcené hrubé frakce 32-63

VV "drenáž" 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV (0,62-0,05)*0,6*(26,8+33,36+21,4*2+26,8+33,36+21,43*2) 70,445

VV 70,445*1,9 'Přepočtené koeficientem množství 133,846

18 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 752,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

VV "beach hřiště"

VV 752 752,000

19 K 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 752,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů  s potřebným přemístěním výkopku při 

svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4

D 2 Zakládání 0,00

20 K 212755214 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože m 205,980 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP Trativody bez lože z drenážních trubek  plastových flexibilních D 100 mm

VV "drenáž" 

VV (26,8+33,36+21,4*2+26,8+33,36+21,43*2) 205,980

21 K 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m m2 1 288,752 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Zřízení vrstvy z geotextilie  filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní 

v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

VV "drenáž" 

VV 0,6*4*(26,8+33,36+21,4*2+26,8+33,36+21,43*2) 494,352

VV "drenážní vsakovací jímky"

VV ((2*2+2*2)*2+2*2)*2 40,000

VV "Hřiště" (24*16,05-(2*2)*2)*2 754,400

22 M 693110050-1
filtrační separační geotextilie tkaná, odolnost proti protržení (CBR) = min.2 kN, 

propustnost vody kolmo k rovině výrobku = min. 10 l/m2s
m2 545,039 0,00

PP
filtrační separační geotextilie tkaná, odolnost proti protržení (CBR) = min.2 kN, propustnost vody 

kolmo k rovině výrobku = min. 10 l/m2s

VV "drenáž" 

VV 0,6*4*(26,8+33,36+21,4*2+26,8+33,36+21,43*2) 494,352

VV "drenážní vsakovací jímky"

VV ((2*2+2*2)*2+2*2)*2 40,000

VV 534,352*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 545,039

23 M 69311199 geotextilie netkaná PES+PP 300g/m2 m2 769,488 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP geotextilie netkaná PES+PP 300g/m2

VV "Hřiště" (24*16,05-(2*2)*2)*2 754,400

VV 754,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 769,488

24 K 213141111.1 D+M Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m m2 754,400 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
D+M Zřízení vrstvy z geotextilie  filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo 

protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

VV "Hřiště" (24*16,05-(2*2)*2)*2 754,400

VV Součet 754,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

25 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 6,179 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

VV "drenáž" 

VV 0,05*0,6*(26,8+33,36+21,4*2+26,8+33,36+21,43*2) 6,179

D 5 Komunikace pozemní 0,00

26 K 564581111 Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 300 mm m2 754,400 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny  s rozprostřením, vlhčením, a zhutněním, po zhutnění 

tl. 300 mm

VV "Hřiště" (24*16,05-(2*2)*2)*2 754,400

27 M 58154410 písek křemičitý sušený frakce 0,1 t 384,744 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP písek křemičitý sušený frakce 0,1

VV "Hřiště" (24*16,05-(2*2)*2)*2*0,3*1,7 384,744

D 8 Trubní vedení 0,00

28 K 871355000-2 Vodovodní přípojka včetně zemních prací m 48,000 0,00

PP Vodovodní přípojka včetně zemních prací

VV "další venkovní sprchy umístěné k beach volejbalovému hřišti" 

VV "vodovodní přípojka" 48 48,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

29 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého
m 153,040 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 

cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

VV
"zahradní betonový obrubník" 

((0,3*10)+(1,95*8)+1,7+(2,83*2)+(0,3*7)+(1,95*4)+(1,2*2))*4
153,040

30 M 59217001 obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm m 153,040 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm

D 998 Přesun hmot 0,00

31 K 998222012 Přesun hmot pro tělovýchovné plochy t 40,500 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP Přesun hmot pro tělovýchovné plochy  dopravní vzdálenost do 200 m

D OST Ostatní 0,00

32 K OST011001R

D+M Oplocení hřiště, sítě z polypropylenu (PP) včetně sloupků, výška 3 m, plný popis 

a přesná specifikace viz TZ včetně základů, včetně 2 hlavních vchodů dvoukřídlou 

brankou v systému oplocení

m 153,040 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP

D+M Oplocení hřiště, sítě z polypropylenu (PP) včetně sloupků, výška 3 m, plný popis a přesná 

specifikace viz TZ včetně základů, včetně 2 hlavních vchodů dvoukřídlou brankou v systému 

oplocení

VV
"zahradní betonový obrubník" 

((0,3*10)+(1,95*8)+1,7+(2,83*2)+(0,3*7)+(1,95*4)+(1,2*2))*4
153,040

33 K OST011002R
D+M sada pro uchycení volejbalové sítě : Sloupky pr. 102 mm, napínací mechanizmus, 

3 x háček, 1 x kolečko, 2 ks pouzdra,víčka, žárový zinek. Použití do exteriéru.
kpl 2,000 0,00

PP
D+M sada pro uchycení volejbalové sítě : Sloupky pr. 102 mm, napínací mechanizmus, 3 x háček, 1 

x kolečko, 2 ks pouzdra,víčka, žárový zinek. Použití do exteriéru.

34 K OST011003R D+M Lajny pro beach volejbal s ukotvením kpl 2,000 0,00

PP D+M Lajny pro beach volejbal s ukotvením

35 K OST011004R

D+M Síť volejbal LIGA SPORT, PL/3mm, černá, s nánosovaným lankem (délka lanka 

13,5 m), Rozměr sítě 9,50x1,00m, polyetylén, oko 10 cm, s nánosovaným lankem, 4x 

prošitá po celém obvodu, po stranách výztuž, 6 vypínacích bodů, se záseky pro 

dokonalé dopnutí

kpl 2,000 0,00

PP

D+M Síť volejbal LIGA SPORT, PL/3mm, černá, s nánosovaným lankem (délka lanka 13,5 m), Rozměr 

sítě 9,50x1,00m, polyetylén, oko 10 cm, s nánosovaným lankem, 4x prošitá po celém obvodu, po 

stranách výztuž, 6 vypínacích bodů, se záseky pro dokonalé dopnutí

36 K OST011004R-1
Železobetonová konstrukce pro umístění sprch - monolit, komplet beton, bednění, 

výztuž
kpl 1,000 0,00

PP Železobetonová konstrukce pro umístění sprch - monolit, komplet beton, bednění, výztuž

VV "další venkovní sprchy umístěné k beach volejbalovému hřišti" 1 1,000

37 K OST011004R-2 Dodávka a montáž sprchového kompletu, ovládacích armatur kpl 2,000 0,00

PP Dodávka a montáž sprchového kompletu, ovládacích armatur

VV "další venkovní sprchy umístěné k beach volejbalovému hřišti" 2 2,000

38 K OST011005R Přesun hmot pro ostatní % 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 823 39 CC-CZ:

Místo: Praha 4, k.ú. Lhotka 728071 Datum: 10. 8. 2018

Zadavatel: IČ:

Městská část Praha 4 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

SUNCAD, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4 - 2.etapa

SO 3 - Areálové prvky

SO 3.04a - Hřiště víceúčelové malé
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha 4, k.ú. Lhotka 728071 Datum: 10. 8. 2018

Zadavatel: Městská část Praha 4 Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

OST - Ostatní 0,00

SO 3 - Areálové prvky

SO 3.04a - Hřiště víceúčelové malé

SUNCAD, s.r.o.

Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4 - 2.etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha 4, k.ú. Lhotka 728071 Datum: 10. 8. 2018

Zadavatel: Městská část Praha 4 Projektant: SUNCAD, s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 99,214 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy  s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na 

dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m

VV "malé hřiště"

VV 496,07*0,2 99,214

2 K 122201102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 m3 94,253 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

VV "malé hřiště"

VV 496,07*(0,2+0,1+0,09-0,2) 94,253

3 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 47,127 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV "lepivost 50%"

VV "malé hřiště"

VV 496,07*(0,2+0,1+0,09-0,2) 94,253

VV 94,253*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 47,127

4 K 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 5,790 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 

tř. 3 do 100 m3

VV "základ pro volejbalový koš"

SO 3.04a - Hřiště víceúčelové malé

Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4 - 2.etapa

SO 3 - Areálové prvky

Strana 57 z 160



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 0,8*0,8*(1,1+0,14)*2 1,587

VV "základ pro osazení sloupku volejbalové sítě"

VV 0,3*0,3*0,8*2 0,144

VV "základy pro oplocení"

VV 0,3*0,3*1,1*41 4,059

5 K 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 2,895 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k 

cenám za lepivost horniny tř. 3

VV "lepivost 50%"

VV "základ pro volejbalový koš"

VV 0,8*0,8*(1,1+0,14)*2 1,587

VV "základ pro osazení sloupku volejbalové sítě"

VV 0,3*0,3*0,8*2 0,144

VV "základy pro oplocení"

VV 0,3*0,3*1,1*41 4,059

VV 5,79*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 2,895

6 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 27,788 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm  s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

VV "drenáž" 

VV 0,62*0,6*(65,32+9,38) 27,788

7 K 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 13,894 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm  s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV "lepivost 50%"

VV "drenáž" 

VV 0,62*0,6*(65,32+9,38) 27,788

VV 27,788*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 13,894

8 K 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 473,643 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 

000 m

VV "ornice na meziskládku"

VV "malé hřiště"

VV 496,07*0,2 99,214

VV
"vnitrostaveništní přesun zásypových, násypových materiálů, štěrků na meziskládku a 

z meziskládky"

VV "drenáž" 

VV (0,62-0,05)*0,6*(65,32+9,38)*2 51,095

VV "podklad ze štěrkopísku"

VV 28,005*18,04*0,1*2 101,042

VV "podklad z lomové výsivky"

VV 505,21*0,02*2 20,208
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "podklad z kameniva 8-16 tl. 50 mm"

VV 505,21*0,05*2 50,521

VV "podklad z kameniva 16-32 tl. 50 mm"

VV 505,21*0,05*2 50,521

VV "podklad z kameniva 32-63 tl. 100 mm" 

VV 505,21*0,1*2 101,042

9 K 162701105-1
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku dle 

dodavatele stavby včetně uložení
m3 127,831 0,00

PP
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku dle dodavatele stavby 

včetně uložení

VV "malé hřiště"

VV 496,07*(0,2+0,1+0,09-0,2) 94,253

VV "základ pro volejbalový koš"

VV 0,8*0,8*(1,1+0,14)*2 1,587

VV "základ pro osazení sloupku volejbalové sítě"

VV 0,3*0,3*0,8*2 0,144

VV "základy pro oplocení"

VV 0,3*0,3*1,1*41 4,059

VV "drenáž" 

VV 0,62*0,6*(65,32+9,38) 27,788

10 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 187,215 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  nakládání, množství do 100 

m3, z hornin tř. 1 až 4

VV
"vnitrostaveništní přesun zásypových, násypových materiálů, štěrků na meziskládku a 

z meziskládky"

VV "drenáž" 

VV (0,62-0,05)*0,6*(65,32+9,38) 25,547

VV "podklad ze štěrkopísku"

VV 28,005*18,04*0,1 50,521

VV "podklad z lomové výsivky"

VV 505,21*0,02 10,104

VV "podklad z kameniva 8-16 tl. 50 mm"

VV 505,21*0,05 25,261

VV "podklad z kameniva 16-32 tl. 50 mm"

VV 505,21*0,05 25,261

VV "podklad z kameniva 32-63 tl. 100 mm" 

VV 505,21*0,1 50,521

11 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 230,096 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 504

VV "malé hřiště"

VV 496,07*(0,2+0,1+0,09-0,2) 94,253

VV "základ pro volejbalový koš"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 0,8*0,8*(1,1+0,14)*2 1,587

VV "základ pro osazení sloupku volejbalové sítě"

VV 0,3*0,3*0,8*2 0,144

VV "základy pro oplocení"

VV 0,3*0,3*1,1*41 4,059

VV "drenáž" 

VV 0,62*0,6*(65,32+9,38) 27,788

VV 127,831*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 230,096

12 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 25,547 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným 

podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 

bez prohození sypaniny

VV "drenáž" 

VV (0,62-0,05)*0,6*(65,32+9,38) 25,547

13 M 583439590 kamenivo drcené hrubé frakce 32-63 t 48,539 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP kamenivo drcené hrubé frakce 32-63

VV "drenáž" 

VV (0,62-0,05)*0,6*(65,32+9,38) 25,547

VV 25,547*1,9 'Přepočtené koeficientem množství 48,539

14 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 496,070 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

VV "malé hřiště"

VV 496,07 496,070

D 2 Zakládání 0,00

15 K 212755214 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože m 74,700 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP Trativody bez lože z drenážních trubek  plastových flexibilních D 100 mm

VV "drenáž" 

VV (65,32+9,38) 74,700

16 K 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m m2 1 173,700 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Zřízení vrstvy z geotextilie  filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní 

v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

VV "drenáž" 

VV +0,6*4*(65,32+9,38) 179,280

VV "Hřiště" (28,005*18,04-(2*2)*2)*2 994,420

17 M 693110050-1
filtrační separační geotextilie tkaná, odolnost proti protržení (CBR) = min.2 kN, 

propustnost vody kolmo k rovině výrobku = min. 10 l/m2s
m2 182,866 0,00

PP
filtrační separační geotextilie tkaná, odolnost proti protržení (CBR) = min.2 kN, propustnost vody 

kolmo k rovině výrobku = min. 10 l/m2s

VV "drenáž" 

VV +0,6*4*(65,32+9,38) 179,280

VV 179,28*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 182,866
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

18 M 69311199 geotextilie netkaná PES+PP 300g/m2 m2 1 014,308 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP geotextilie netkaná PES+PP 300g/m2

VV "Hřiště" (28,005*18,04-(2*2)*2)*2 994,420

VV 994,42*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 1 014,308

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

19 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 2,241 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

VV "drenáž" 

VV 0,05*0,6*(65,32+9,38) 2,241

D 5 Komunikace pozemní 0,00

20 K 564231111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm m2 505,210 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP  s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 

mm

P
Poznámka k položce:

štěrkopísek netříděný říční

VV 28,005*18,04 505,210

21 K 564710000R Podklad z lomové výsivky o vel. 4-8 mm tl. 20 mm m2 505,210 0,00

PP Podklad z lomové výsivky o vel. 4-8 mm tl. 20 mm

VV 28,005*18,04 505,210

22 K 564710011 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl. 50 mm m2 505,210 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného  vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po 

zhutnění tl. 50 mm

VV 28,005*18,04 505,210

23 K 564710111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl. 50 mm m2 505,210 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného  vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po 

zhutnění tl. 50 mm

VV 28,005*18,04 505,210

24 K 564731111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm m2 505,210 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného  vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po 

zhutnění tl. 100 mm

VV 28,005*18,04 505,210

25 K 567241100R Lajnování pro basketbal, volejbal a nohejbal kpl 1,000 0,00

PP Lajnování pro basketbal, volejbal a nohejbal

26 K 578133200R Vodopropustný asfalt tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 1 010,420 0,00

PP Vodopropustný asfalt tl 30 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

VV 28,005*18,04*2 1 010,420

27 K 579221200R
Válcovaný vodopropustný polyuretanový povrch EPDM tl 10 mm s impregnací na asfalt 

nad 300m2 
m2 505,210 0,00

PP Válcovaný vodopropustný polyuretanový povrch EPDM tl 10 mm s impregnací na asfalt nad 300m2 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 28,005*18,04 505,210

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

28 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého
m 103,330 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 

cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

VV "zahradní betonový obrubník" 2,825*4+14,01*2+32,005*2 103,330

29 M 59217001 obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm m 103,330 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm

30 K 935932119
Odvodňovací plastový žlab pro zatížení A15 vnitřní š 100 mm s roštem děrovaným z Pz 

oceli
m 69,660 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení A 15 vnitřní šířky 100 mm s krycím roštem děrovaným 

z pozinkované oceli

VV 2,825+32,005+32,005+2,825 69,660

D 998 Přesun hmot 0,00

31 K 998222012 Přesun hmot pro tělovýchovné plochy t 112,260 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP Přesun hmot pro tělovýchovné plochy  dopravní vzdálenost do 200 m

D OST Ostatní 0,00

32 K OST011001R

D+M Oplocení hřiště, žárově zinkovaná ocel, poplastovaná, výška 3 m, ve spodní části 

3 okopové fošny 158x40mm, plný popis a přesná specifikace viz TZ včetně základů, 2 

hlavních vchodů v systému oplocení

m 103,330 0,00

PP

D+M Oplocení hřiště, žárově zinkovaná ocel, poplastovaná, výška 3 m, ve spodní části 3 okopové 

fošny 158x40mm, plný popis a přesná specifikace viz TZ včetně základů, 2 hlavních vchodů v 

systému oplocení

VV 2,825*4+32,005*2+14,01*2 103,330

33 K OST011002R
Dodávka a montáž pouzdro pro osazení sloupků konstrukce sítě pro nohejbal a 

volejbal
kus 4,000 0,00

PP Dodávka a montáž pouzdro pro osazení sloupků konstrukce sítě pro nohejbal a volejbal

VV 4 4,000

34 K OST011003R

Dodávka a montáž ocelová basketbalová konstrukce jekl 80/80/3 mm, vysazení 1200 

mm, kotvení přes ocelovou desku na připravený betonový základ, táhla pro ztužení 

desky. Povrchová úprava - žárový zinek,   včetně betonového základu

kus 2,000 0,00

PP

Dodávka a montáž ocelová basketbalová konstrukce jekl 80/80/3 mm, vysazení 1200 mm, kotvení 

přes ocelovou desku na připravený betonový základ, táhla pro ztužení desky. Povrchová úprava - 

žárový zinek,  včetně betonového základu

VV 2 2,000

35 K OST011004R

D+M Souprava sloupků prům.102mm, napínací mechanizmus - 3x háček, 1x kolečko, 1 

kolovrátek, 2ks zemních pouzder + víčka Vše je zinkované. Použití do exteriéru i 

interiéru, včetně sítě, pro nohejbal a volejbal

kpl 1,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP

D+M Souprava sloupků prům.102mm, napínací mechanizmus - 3x háček, 1x kolečko, 1 kolovrátek, 

2ks zemních pouzder + víčka Vše je zinkované. Použití do exteriéru i interiéru, včetně sítě, pro 

nohejbal a volejbal

36 K OST011005R Přesun hmot pro ostatní % 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 823 39 CC-CZ:

Místo: Praha 4, k.ú. Lhotka 728071 Datum: 10. 8. 2018

Zadavatel: IČ:

Městská část Praha 4 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

SUNCAD, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4 - 2.etapa

SO 3 - Areálové prvky

SO 3.04b - Hřiště víceúčelové velké
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha 4, k.ú. Lhotka 728071 Datum: 10. 8. 2018

Zadavatel: Městská část Praha 4 Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

OST - Ostatní 0,00

SO 3 - Areálové prvky

SO 3.04b - Hřiště víceúčelové velké

SUNCAD, s.r.o.

Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4 - 2.etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha 4, k.ú. Lhotka 728071 Datum: 10. 8. 2018

Zadavatel: Městská část Praha 4 Projektant: SUNCAD, s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 128,114 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy  s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na 

dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m

VV "velké hřiště"

VV 640,57*0,2 128,114

2 K 122201102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 m3 122,989 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

VV "velké hřiště"

VV 640,57*(0,2+0,1+0,08+0,012-0,2) 122,989

3 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 61,495 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV "lepivost 50%"

VV "velké hřiště"

VV 640,57*(0,2+0,1+0,08+0,012-0,2) 122,989

VV 122,989*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 61,495

4 K 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 16,941 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 

tř. 3 do 100 m3

VV "základ pro osazení sloupku tenisové sítě"

SO 3.04b - Hřiště víceúčelové velké

Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4 - 2.etapa

SO 3 - Areálové prvky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 0,3*0,3*0,8*2 0,144

VV "základ pro osazení sloupku volejbalové sítě"

VV 0,3*0,3*0,8*2 0,144

VV "základy pro oplocení"

VV 0,3*0,3*1,1*47 4,653

VV "drenážní vsakovací jímky"

VV 3*2*2 12,000

5 K 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 8,471 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k 

cenám za lepivost horniny tř. 3

VV "lepivost 50%"

VV "základ pro osazení sloupku tenisové sítě"

VV 0,3*0,3*0,8*2 0,144

VV "základ pro osazení sloupku volejbalové sítě"

VV 0,3*0,3*0,8*2 0,144

VV "základy pro oplocení"

VV 0,3*0,3*1,1*47 4,653

VV "drenážní vsakovací jímky"

VV 3*2*2 12,000

VV 16,941*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 8,471

6 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 36,512 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm  s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

VV "drenáž" 

VV 0,62*0,6*(64,25+33,9) 36,512

7 K 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 18,256 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm  s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV "lepivost 50%"

VV "drenáž" 

VV 0,62*0,6*(64,25+33,9) 36,512

VV 36,512*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 18,256

8 K 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 2 155,179 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 

000 m

VV "ornice na meziskládku"

VV "velké hřiště"

VV 640,57*0,2 128,114

VV
"vnitrostaveništní přesun zásypových, násypových materiálů, štěrků na meziskládku a 

z meziskládky"

VV "drenážní vsakovací jímky"

VV 3*2*2*2 24,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "drenáž" 

VV (0,62-0,05)*0,6*(64,25+33,9)*2 67,135

VV "zemina pro terénní úpravy"

VV "hutněný násyp svahu mezi areálovou cestou a víceúčelovým hřištěm"

VV 760*2 1 520,000

VV "podklad ze ŠP tl. 100 mm" 

VV 649,891*0,1*2 129,978

VV "podklad z lomové výsivky 4-8 mm tl. 20 mm"

VV 649,891*0,02*2 25,996

VV "podklad z kameniva hrubého drceného 8-16 tl. 50 mm" 

VV 649,891*0,05*2 64,989

VV "podklad z kameniva hrubého drceného 16-32 mm tl. 50 mm"

VV 649,891*0,05*2 64,989

VV "podklad z kameniva hrubého drceného 32-63 mm tl. 100 mm"

VV 649,891*0,1*2 129,978

9 K 162701105-1
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku dle 

dodavatele stavby včetně uložení
m3 176,442 0,00

PP
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku dle dodavatele stavby 

včetně uložení

VV "velké hřiště"

VV 640,57*(0,2+0,1+0,08+0,012-0,2) 122,989

VV "základ pro osazení sloupku tenisové sítě"

VV 0,3*0,3*0,8*2 0,144

VV "základ pro osazení sloupku volejbalové sítě"

VV 0,3*0,3*0,8*2 0,144

VV "základy pro oplocení"

VV 0,3*0,3*1,1*47 4,653

VV "drenážní vsakovací jímky"

VV 3*2*2 12,000

VV "drenáž" 

VV 0,62*0,6*(64,25+33,9) 36,512

10 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 1 013,533 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  nakládání, množství do 100 

m3, z hornin tř. 1 až 4

VV
"vnitrostaveništní přesun zásypových, násypových materiálů, štěrků na meziskládku a 

z meziskládky"

VV "drenážní vsakovací jímky"

VV 3*2*2 12,000

VV "drenáž" 

VV (0,62-0,05)*0,6*(64,25+33,9) 33,567

VV "zemina pro terénní úpravy"

VV "hutněný násyp svahu mezi areálovou cestou a víceúčelovým hřištěm"

VV 760 760,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "podklad ze ŠP tl. 100 mm" 

VV 649,891*0,1 64,989

VV "podklad z lomové výsivky 4-8 mm tl. 20 mm"

VV 649,891*0,02 12,998

VV "podklad z kameniva hrubého drceného 8-16 tl. 50 mm" 

VV 649,891*0,05 32,495

VV "podklad z kameniva hrubého drceného 16-32 mm tl. 50 mm"

VV 649,891*0,05 32,495

VV "podklad z kameniva hrubého drceného 32-63 mm tl. 100 mm"

VV 649,891*0,1 64,989

11 K 171101103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS m3 760,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Uložení sypaniny do násypů  s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 

zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v 

procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS

VV "hutněný násyp svahu mezi areálovou cestou a víceúčelovým hřištěm"

VV 760 760,000

12 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 1 520,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP zemina pro terénní úpravy - tříděná

VV "hutněný násyp svahu mezi areálovou cestou a víceúčelovým hřištěm"

VV 760 760,000

VV 760*2 'Přepočtené koeficientem množství 1 520,000

13 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 317,596 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 504

VV "velké hřiště"

VV 640,57*(0,2+0,1+0,08+0,012-0,2) 122,989

VV "základ pro osazení sloupku tenisové sítě"

VV 0,3*0,3*0,8*2 0,144

VV "základ pro osazení sloupku volejbalové sítě"

VV 0,3*0,3*0,8*2 0,144

VV "základy pro oplocení"

VV 0,3*0,3*1,1*47 4,653

VV "drenážní vsakovací jímky"

VV 3*2*2 12,000

VV "drenáž" 

VV 0,62*0,6*(64,25+33,9) 36,512

VV 176,442*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 317,596

14 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 12,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV "drenážní vsakovací jímky"

VV 3*2*2 12,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

15 M 583439590 kamenivo drcené hrubé frakce 32-63 t 22,800 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP kamenivo drcené hrubé frakce 32-63

VV "drenážní vsakovací jímky"

VV 3*2*2 12,000

VV 12*1,9 'Přepočtené koeficientem množství 22,800

16 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 33,567 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným 

podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 

bez prohození sypaniny

VV "drenáž" 

VV (0,62-0,05)*0,6*(64,25+33,9) 33,567

17 M 583439590 kamenivo drcené hrubé frakce 32-63 t 63,777 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP kamenivo drcené hrubé frakce 32-63

VV "drenáž" 

VV (0,62-0,05)*0,6*(64,25+33,9) 33,567

VV 33,567*1,9 'Přepočtené koeficientem množství 63,777

18 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 640,570 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

VV "velké hřiště"

VV 640,57 640,570

19 K 182201101 Svahování násypů m2 379,920 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů  s potřebným přemístěním výkopku při 

svahování násypů v jakékoliv hornině

VV "hutněný násyp svahu"

VV 252+127,92 379,920

D 2 Zakládání 0,00

20 K 212755214 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože m 98,150 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP Trativody bez lože z drenážních trubek  plastových flexibilních D 100 mm

VV "drenáž" 

VV (64,25+33,9) 98,150

21 K 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m m2 911,451 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Zřízení vrstvy z geotextilie  filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní 

v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

VV "drenáž" 

VV +0,6*4*(64,25+33,9) 235,560

VV "drenážní vsakovací jímky"

VV (3*2+2*2)*2+2*3 26,000

VV "Hřiště" 36,025*18,04 649,891

22 M 693110050-1
filtrační separační geotextilie tkaná, odolnost proti protržení (CBR) = min.2 kN, 

propustnost vody kolmo k rovině výrobku = min. 10 l/m2s
m2 266,791 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
filtrační separační geotextilie tkaná, odolnost proti protržení (CBR) = min.2 kN, propustnost vody 

kolmo k rovině výrobku = min. 10 l/m2s

VV "drenáž" 

VV +0,6*4*(64,25+33,9) 235,560

VV "drenážní vsakovací jímky"

VV (3*2+2*2)*2+2*3 26,000

VV 261,56*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 266,791

23 M 69311199 geotextilie netkaná PES+PP 300g/m2 m2 662,889 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP geotextilie netkaná PES+PP 300g/m2

VV "Hřiště" 36,025*18,04 649,891

VV 649,891*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 662,889

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

24 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 2,945 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

VV "drenáž" 

VV 0,05*0,6*(64,25+33,9) 2,945

D 5 Komunikace pozemní 0,00

25 K 564231111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm m2 649,891 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP  s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 

mm

P
Poznámka k položce:

štěrkopísek netříděný říční

VV 36,025*18,04 649,891

26 K 564710000R Podklad z lomové výsivky o vel. 4-8 mm tl. 20 mm m2 649,891 0,00

PP Podklad z lomové výsivky o vel. 4-8 mm tl. 20 mm

VV 36,025*18,04 649,891

27 K 564710011 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl. 50 mm m2 649,891 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného  vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po 

zhutnění tl. 50 mm

VV 36,025*18,04 649,891

28 K 564710111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl. 50 mm m2 649,891 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného  vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po 

zhutnění tl. 50 mm

VV 36,025*18,04 649,891

29 K 564731111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm m2 649,891 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného  vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po 

zhutnění tl. 100 mm

VV 36,025*18,04 649,891

30 K 567241100R Lajnování pro malou kopanou, volejbal, nohejbal a tenis kpl 1,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
PP Lajnování pro malou kopanou, volejbal, nohejbal a tenis

31 K 578133200R Vodopropustný asfalt tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 1 299,782 0,00

PP Vodopropustný asfalt tl 30 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

VV 36,025*18,04*2 1 299,782

32 K 579221200R
Umělý trávník II. generace se vsypem křemičitého písku 12mm - kompletní provedení 

včetně podlložky - viz. TZ
m2 649,891 0,00

PP
Umělý trávník II. generace se vsypem křemičitého písku 12mm - kompletní provedení včetně 

podlložky - viz. TZ

VV 36,025*18,04 649,891

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

33 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého
m 87,290 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 

cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

VV "zahradní betonový obrubník" 2,825*4+23,985*2+14,01*2 87,290

34 M 59217001 obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm m 87,290 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm

35 K 935932119
Odvodňovací plastový žlab pro zatížení A15 vnitřní š 100 mm s roštem děrovaným z Pz 

oceli
m 53,620 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení A 15 vnitřní šířky 100 mm s krycím roštem děrovaným 

z pozinkované oceli

VV 2,825+23,985+23,985+2,825 53,620

D 998 Přesun hmot 0,00

36 K 998222012 Přesun hmot pro tělovýchovné plochy t 132,646 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP Přesun hmot pro tělovýchovné plochy  dopravní vzdálenost do 200 m

D OST Ostatní 0,00

37 K OST011001R

D+M Oplocení hřiště, žárově zinkovaná ocel, poplastovaná, výška 3 m, ve spodní části 

3 okopové fošny 158x40mm, plný popis a přesná specifikace viz TZ včetně základů, 2 

hlavních vchodů v systému oplocení

m 87,290 0,00

PP

D+M Oplocení hřiště, žárově zinkovaná ocel, poplastovaná, výška 3 m, ve spodní části 3 okopové 

fošny 158x40mm, plný popis a přesná specifikace viz TZ včetně základů, 2 hlavních vchodů v 

systému oplocení

VV 2,825*4+23,985*2+14,01*2 87,290

38 K OST011002R
Dodávka a montáž pouzdro pro osazení sloupků konstrukce sítě pro nohejbal a 

volejbal
kus 2,000 0,00

PP Dodávka a montáž pouzdro pro osazení sloupků konstrukce sítě pro nohejbal a volejbal

VV 2 2,000

39 K OST011004R

D+M Souprava sloupků prům.102mm, napínací mechanizmus - 3x háček, 1x kolečko, 1 

kolovrátek, 2ks zemních pouzder + víčka Vše je zinkované. Použití do exteriéru i 

interiéru, včetně sítě,  pro nohejbal a volejbal

kpl 1,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP

D+M Souprava sloupků prům.102mm, napínací mechanizmus - 3x háček, 1x kolečko, 1 kolovrátek, 

2ks zemních pouzder + víčka Vše je zinkované. Použití do exteriéru i interiéru, včetně sítě, pro 

nohejbal a volejbal

40 K OST011005R

D+M soprava pro tenis, Souprava obsahuje - 2 ocelové sloupky - Komaxit ( interiér ) , 

napínací mechanismus uvnitř sloupku, klika, 2 zemní pouzdra, 2 mezikruží do podlahy 

+ 2 víčka.

kpl 1,000 0,00

PP
D+M soprava pro tenis, Souprava obsahuje - 2 ocelové sloupky - Komaxit ( interiér ) , napínací 

mechanismus uvnitř sloupku, klika, 2 zemní pouzdra, 2 mezikruží do podlahy + 2 víčka.

41 K OST011006R Dodávka a montáž branka 3x2 pro malou kopanou kus 2,000 0,00

PP Dodávka a montáž branka 3x2 pro malou kopanou

42 K OST011007R Přesun hmot pro ostatní % 0,00

PP Přesun hmot pro ostatní
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 823 39 CC-CZ:

Místo: Praha 4, k.ú. Lhotka 728071 Datum: 10. 8. 2018

Zadavatel: IČ:

Městská část Praha 4 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

SUNCAD, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4 - 2.etapa

SO 3 - Areálové prvky

SO 3.05 - Dětské hřiště
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha 4, k.ú. Lhotka 728071 Datum: 10. 8. 2018

Zadavatel: Městská část Praha 4 Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

OST - Ostatní 0,00

SO 3 - Areálové prvky

SO 3.05 - Dětské hřiště

SUNCAD, s.r.o.

Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4 - 2.etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha 4, k.ú. Lhotka 728071 Datum: 10. 8. 2018

Zadavatel: Městská část Praha 4 Projektant: SUNCAD, s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 55,486 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy  s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na 

dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m

VV "dětské hřiště"

VV 277,43*0,2 55,486

2 K 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 41,615 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

VV "dětské hřiště"

VV 277,43*(0,06+0,04+0,05+0,1+0,1-0,2) 41,615

3 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 20,808 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV "lepivost 50%"

VV "dětské hřiště"

VV 277,43*(0,06+0,04+0,05+0,1+0,1-0,2) 41,615

VV 41,615*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 20,808

4 K 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 3,994 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 

tř. 3 do 100 m3

VV "oplocení dětského hřiště"

SO 3.05 - Dětské hřiště

Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4 - 2.etapa

SO 3 - Areálové prvky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 0,3*0,3*0,5*(8+9+16) 1,485

VV "lavičky, koš"

VV 0,3*0,3*0,5*4*3+0,3*0,3*0,5 0,585

VV "základy pro mobiliář"

VV 1,48 1,480

VV "rozšíření výkopů"

VV 1,48*0,3 0,444

5 K 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 1,997 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k 

cenám za lepivost horniny tř. 3

VV "lepivost 50%"

VV "oplocení dětského hřiště"

VV 0,3*0,3*0,5*(8+9+16) 1,485

VV "lavičky, koš"

VV 0,3*0,3*0,5*4*3+0,3*0,3*0,5 0,585

VV "lepivost 50%"

VV "základy pro mobiliář"

VV 1,48 1,480

VV "rozšíření výkopů"

VV 1,48*0,3 0,444

VV 3,994*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 1,997

6 K 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 221,374 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 

000 m

VV "ornice na meziskládku"

VV "dětské hřiště"

VV 277,43*0,2 55,486

VV
"vnitrostaveništní přesun zásypových, násypových materiálů, štěrků na meziskládku a 

z meziskládky"

VV "podklad ze ŠP tl. 100 mm" 

VV 330*0,1*2 66,000

VV "podklad z kameniva hrubého dr. 8-16 tl. 50 mm"

VV 330*0,05*2 33,000

VV "podklad z kameniva hrubého 32-63 tl. 100 mm" 

VV 330*0,1*2 66,000

VV "rozšíření výkopů"

VV 1,48*0,3*2 0,888

7 K 162701105-1
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku dle 

dodavatele stavby včetně uložení
m3 45,165 0,00

PP
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku dle dodavatele stavby 

včetně uložení

VV "dětské hřiště"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 277,43*(0,06+0,04+0,05+0,1+0,1-0,2) 41,615

VV "oplocení dětského hřiště"

VV 0,3*0,3*0,5*(8+9+16) 1,485

VV "lavičky, koš"

VV 0,3*0,3*0,5*4*3+0,3*0,3*0,5 0,585

VV "základy pro mobiliář"

VV 1,48 1,480

8 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 82,944 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  nakládání, množství do 100 

m3, z hornin tř. 1 až 4

VV
"vnitrostaveništní přesun zásypových, násypových materiálů, štěrků na meziskládku a 

z meziskládky"

VV "podklad ze ŠP tl. 100 mm" 

VV 330*0,1 33,000

VV "podklad z kameniva hrubého dr. 8-16 tl. 50 mm"

VV 330*0,05 16,500

VV "podklad z kameniva hrubého 32-63 tl. 100 mm" 

VV 330*0,1 33,000

VV "rozšíření výkopů"

VV 1,48*0,3 0,444

9 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 81,297 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 504

VV "dětské hřiště"

VV 277,43*(0,06+0,04+0,05+0,1+0,1-0,2) 41,615

VV "oplocení dětského hřiště"

VV 0,3*0,3*0,5*(8+9+16) 1,485

VV "lavičky, koš"

VV 0,3*0,3*0,5*4*3+0,3*0,3*0,5 0,585

VV "základy pro mobiliář"

VV 1,48 1,480

VV 45,165*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 81,297

10 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 0,444 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV "rozšíření výkopů"

VV 1,48*0,3 0,444

11 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 277,430 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

VV "dětské hřiště"

VV 277,43 277,430

D 5 Komunikace pozemní 0,00

Strana 78 z 160



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

12 K 564231111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm m2 330,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP  s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 

mm

VV "SO 03/06" 330,00 330,000

13 K 564710011 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl. 50 mm m2 330,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného  vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po 

zhutnění tl. 50 mm

VV "SO 03/06" 330,00 330,000

14 K 564731111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm m2 330,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného  vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po 

zhutnění tl. 100 mm

VV "SO03/06" 330,00 330,000

15 K 593415132
Kryt venkovních dětských hřišť z drobných oblázků (štěpka nebo štěrk) dle ČSN celk. 

tl. 100 mm
m2 330,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP Kryt venkovních dětských hřišť z drobných oblázků (štěpka nebo štěrk) dle ČSN celk. tl. 100 mm

VV "SO 03/06" 330,00 330,000

D 998 Přesun hmot 0,00

16 K 998222012 Přesun hmot pro tělovýchovné plochy t 37,013 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP Přesun hmot pro tělovýchovné plochy  dopravní vzdálenost do 200 m

D OST Ostatní 0,00

17 K OST011001R

H01 D+M Herní prvek - vahadlová houpačka pro 4 uživatele, pružinová, ocel žárově 

zinkovaná, dřevo lakované, délka 2,3m, šířka 0,3m, výška 0,72m, plný popis a přesná 

specifikace viz výkres 05.2 Hřiště dětské - mobiliář

kus 1,000 0,00

PP

H01 D+M Herní prvek - vahadlová houpačka pro 4 uživatele, pružinová, ocel žárově zinkovaná, 

dřevo lakované, délka 2,3m, šířka 0,3m, výška 0,72m, plný popis a přesná specifikace viz výkres 

05.2 Hřiště dětské - mobiliář

18 K OST011002R

H02 D+M Herní prvek - pružinová houpačka pro 1 uživatele,  ocel žárově zinkovaná, 

dřevo lakované, délka0,98m, šířka 0,3m, výška 0,75m, plný popis a přesná specifikace 

viz výkres 05.2 Hřiště dětské - mobiliář

kus 1,000 0,00

PP

H02 D+M Herní prvek - pružinová houpačka pro 1 uživatele,  ocel žárově zinkovaná, dřevo lakované, 

délka0,98m, šířka 0,3m, výška 0,75m, plný popis a přesná specifikace viz výkres 05.2 Hřiště dětské - 

mobiliář

19 K OST011003R

H03 D+M Herní sestava prolézačka - loď, s interaktivními prvky, žárově zinkovaná 

ocel, plasty a povrchově ošetřené lepené hranoly, délka 6,7m, šířka 2,0m, výška 3,0m 

pro max. 17 uživatelů,  plný popis a přesná specifikace viz výkres 05.2 Hřiště dětské

kus 1,000 0,00

PP

H03 D+M Herní sestava prolézačka - loď, s interaktivními prvky, žárově zinkovaná ocel, plasty a 

povrchově ošetřené lepené hranoly, délka 6,7m, šířka 2,0m, výška 3,0m pro max. 17 uživatelů,  

plný popis a přesná specifikace viz výkres 05.2 Hřiště dětské - mobiliář
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

20 K OST011004R

H04 D+M Polyfunkční robinsonádní sestava víceprvková, délka 8,72m, šířka 6,94m, 

výška 3,2m pro max. 22 uživatelů,  plný popis a přesná specifikace viz výkres 05.2 

Hřiště dětské - mobiliář 

kus 1,000 0,00

PP
H04 D+M Polyfunkční robinsonádní sestava víceprvková, délka 8,72m, šířka 6,94m, výška 3,2m pro 

max. 22 uživatelů,  plný popis a přesná specifikace viz výkres 05.2 Hřiště dětské - mobiliář 

21 K OST011005R
MOB01 D+M Lavička, žárově zinkovaná ocel, mořené lakované dřevo, 1,6x0,6x0,5m, 

plný popis a přesná specifikace není
kus 3,000 0,00

PP
MOB01 D+M Lavička, žárově zinkovaná ocel, mořené lakované dřevo, 1,6x0,6x0,5m, plný popis a 

přesná specifikace není

22 K OST011006R
MOB02 D+M Odpadový koš, žárově zinkovaná ocel, mořené, lakované dřevo, plný 

popis a přesná specifikace není
kus 1,000 0,00

PP
MOB02 D+M Odpadový koš, žárově zinkovaná ocel, mořené, lakované dřevo, plný popis a přesná 

specifikace není

23 K OST011007R

D+M Oplocení hřiště, žárově zinkovaná ocel,včetně betonových obrubníků s gumovou 

hranou 50x250x1000mm, které budou obetonovány, vstupní dvoukřídlé brány. Výška 

plotu 0,9m, plný popis a přesná specifikace viz výkres 05.1 Hřiště dětské

m 59,900 0,00

PP

D+M Oplocení hřiště, žárově zinkovaná ocel,včetně betonových obrubníků s gumovou hranou 

50x250x1000mm, které budou obetonovány, vstupní dvoukřídlé brány. Výška plotu 0,9m, plný popis 

a přesná specifikace viz výkres 05.1 Hřiště dětské

24 K OST011008R D+M obetonání základů hracích prvků H 01-H04 m3 1,480 0,00

PP D+M obetonání základů hracích prvků H 01-H04

25 K OST011012R Přesun hmot % 0,00

PP Přesun hmot
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 823 39 CC-CZ:

Místo: Praha 4, k.ú. Lhotka 728071 Datum: 10. 8. 2018

Zadavatel: IČ:

Městská část Praha 4 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

SUNCAD, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4 - 2.etapa

SO 3 - Areálové prvky

SO 3.06 - Asfaltová cesta a zpevněné plochy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha 4, k.ú. Lhotka 728071 Datum: 10. 8. 2018

Zadavatel: Městská část Praha 4 Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

OST - Ostatní 0,00

O01 - Posílení skimmerové sítě 0,00

SO 3 - Areálové prvky

SO 3.06 - Asfaltová cesta a zpevněné plochy

SUNCAD, s.r.o.

Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4 - 2.etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha 4, k.ú. Lhotka 728071 Datum: 10. 8. 2018

Zadavatel: Městská část Praha 4 Projektant: SUNCAD, s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113107223 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 m2 380,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 

drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

VV "ubourání mlatové cestvy včetně podkladních vrstev tl. 150 mm" 

VV 380 380,000

2 K 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 385,400 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy  s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na 

dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m

VV "sejmutí ornice" 

VV "asfaltová cesta"

VV 848*0,2 169,600

VV "betonová dlažba pro pěší"

VV 67*0,2 13,400

VV "mlatový povrch"

VV 352*0,2 70,400

VV "hřiště travnaté"

VV 33*17*0,2 112,200

VV "konec dřevěného můstku a potůčku směrem ke koupací nádrži" 14*0,2 2,800

VV "kompost a další biologický odpad" 85*0,2 17,000

SO 3.06 - Asfaltová cesta a zpevněné plochy

Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4 - 2.etapa

SO 3 - Areálové prvky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

3 K 122201102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 m3 338,100 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

VV "asfaltová cesta"

VV 848*(0,25-0,2) 42,400

VV "betonová dlažba pro pěší"

VV 67*(0,35-0,2) 10,050

VV "mlatový povrch"

VV 352*(0,2-0,2) 0,000

VV "hřiště travnaté"

VV 383 383,000

VV -33*17*0,2 -112,200

VV "konec dřevěného můstku a potůčku směrem ke koupací nádrži" 14*(0,35-0,2) 2,100

VV "kompost a další biologický odpad" 85*(0,35-0,2) 12,750

4 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 169,050 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV "lepivost 50%"

VV "asfaltová cesta"

VV 848*(0,25-0,2) 42,400

VV "betonová dlažba pro pěší"

VV 67*(0,35-0,2) 10,050

VV "mlatový povrch"

VV 352*(0,2-0,2) 0,000

VV "hřiště travnaté"

VV 383 383,000

VV -33*17*0,2 -112,200

VV "konec dřevěného můstku a potůčku směrem ke koupací nádrži" 14*(0,35-0,2) 2,100

VV "kompost a další biologický odpad" 85*(0,35-0,2) 12,750

VV 338,1*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 169,050

5 K 131151343 Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 300 mm - strojně m 110,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP Vrtání jamek pro plotové sloupky strojně průměru přes 200 do 300 mm

VV "oplocení regeneračních nádrží"  (255/2,5+8)*1 110,000

6 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 51,135 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm  s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

VV "hřiště travnaté"

VV "drenáž" 

VV 0,62*0,6*(71,86+30*2+5,6) 51,135

7 K 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 25,568 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm  s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "lepivost 50%"

VV "hřiště travnaté"

VV "drenáž" 

VV 0,62*0,6*(71,86+30*2+5,6) 51,135

VV 51,135*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 25,568

8 K 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 2 284,283 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 

000 m

VV "ornice na meziskládku"

VV "sejmutí ornice" 

VV "asfaltová cesta"

VV 848*0,2 169,600

VV "betonová dlažba pro pěší"

VV 67*0,2 13,400

VV "mlatový povrch"

VV 352*0,2 70,400

VV "hřiště travnaté"

VV 33*17*0,2 112,200

VV "ornice z meziskládky"

VV "zeleň"

VV 3538*0,15 530,700

VV "položení travního koberce s nasledným průběžným zaléváním" 3025*0,1 302,500

VV "hřiště travnaté"

VV 33*17*0,15 84,150

VV "ubourání mlatové cesty a položení přírodního travního koberce"

VV 380*0,15 57,000

VV "hřiště travnaté"

VV 33*17*0,15 84,150

VV "hutněný násep" 88*2 176,000

VV
"vnitrostaveništní přesun zásypových, násypových materiálů, štěrků na meziskládku a 

z meziskládky"

VV "drenáž" 

VV (0,62-0,05)*0,6*(71,86+30*2+5,6)*2 94,023

VV "zemina pro terénní úpravy - ornice"

VV "Zeleň" 141*2 282,000

VV "podkladní vrstva pod terénními stupni"

VV 3*2*0,05*2 0,600

VV "betonová dlažba pro pěší"

VV 67*0,1*2 13,400

VV "mlatový povrch"

VV "konec dřevěného můstku a potůčku směrem ke koupací nádrži" 14*0,1*2 2,800

VV "kompost a další biologický odpad" 85*0,1*2 17,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "mlatový povrch"

VV (352+450)*0,1*2 160,400

VV "betonová dlažba pro pěší"

VV 67*0,15*2 20,100

VV "konec dřevěného můstku a potůčku směrem ke koupací nádrži" 14*0,15*2 4,200

VV "kompost a další biologický odpad" 85*0,15*2 25,500

VV "mlatový povrch - lomová výsivka"

VV (352+450)*0,04*2 64,160

9 K 162701105-1
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku dle 

dodavatele stavby včetně uložení
m3 694,407 0,00

PP
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku dle dodavatele stavby 

včetně uložení

VV "asfaltová cesta"

VV 848*0,25 212,000

VV "betonová dlažba pro pěší"

VV 67*0,35 23,450

VV "mlatový povrch"

VV 352*0,2 70,400

VV "hřiště travnaté"

VV 383 383,000

VV "hutněný násep" -88 -88,000

VV "hřiště travnaté"

VV "drenáž" 

VV 0,62*0,6*(71,86+30*2+5,6) 51,135

VV "konec dřevěného můstku a potůčku směrem ke koupací nádrži" 14*0,2 2,800

VV "konec dřevěného můstku a potůčku směrem ke koupací nádrži" 14*(0,35-0,2) 2,100

VV "kompost a další biologický odpad" 85*(0,35) 29,750

VV "oplocení regeneračních nádrží"  (255/2,5+8)*1*3,14*0,3/2*0,3/2 7,772

10 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 1 496,363 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  nakládání, množství do 100 

m3, z hornin tř. 1 až 4

VV "zeleň"

VV 3538*0,15 530,700

VV "položení travního koberce s nasledným průběžným zaléváním" 3025*0,1 302,500

VV "hřiště travnaté"

VV 33*17*0,15 84,150

VV "ubourání mlatové cesty a položení přírodního travního koberce"

VV 380*0,15 57,000

VV "hřiště travnaté"

VV 33*17*0,15 84,150

VV "hutněný násep" 88 88,000

VV "oplocení regeneračních nádrží"  (255/2,5+8)*1*3,14*0,3/2*0,3/2 7,772
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
"vnitrostaveništní přesun zásypových, násypových materiálů, štěrků na meziskládku a 

z meziskládky"

VV "drenáž" 

VV (0,62-0,05)*0,6*(71,86+30*2+5,6) 47,011

VV "zemina pro terénní úpravy - ornice"

VV "Zeleň" 141 141,000

VV "podkladní vrstva pod terénními stupni"

VV 3*2*0,05 0,300

VV "betonová dlažba pro pěší"

VV 67*0,1 6,700

VV "mlatový povrch"

VV "konec dřevěného můstku a potůčku směrem ke koupací nádrži" 14*0,1 1,400

VV "kompost a další biologický odpad" 85*0,1 8,500

VV "mlatový povrch"

VV (352+450)*0,1 80,200

VV "betonová dlažba pro pěší"

VV 67*0,15 10,050

VV "konec dřevěného můstku a potůčku směrem ke koupací nádrži" 14*0,15 2,100

VV "kompost a další biologický odpad" 85*0,15 12,750

VV "mlatový povrch - lomová výsivka"

VV (352+450)*0,04 32,080

11 K 171101103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS m3 88,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Uložení sypaniny do násypů  s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 

zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v 

procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS

VV "hutněný násep" 88 88,000

12 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 1 249,933 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 504

VV "asfaltová cesta"

VV 848*0,25 212,000

VV "betonová dlažba pro pěší"

VV 67*0,35 23,450

VV "mlatový povrch"

VV 352*0,2 70,400

VV "hřiště travnaté"

VV 383 383,000

VV "hutněný násep" -88 -88,000

VV "hřiště travnaté"

VV "drenáž" 

VV 0,62*0,6*(71,86+30*2+5,6) 51,135

VV "konec dřevěného můstku a potůčku směrem ke koupací nádrži" 14*0,2 2,800

VV "konec dřevěného můstku a potůčku směrem ke koupací nádrži" 14*(0,35-0,2) 2,100
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "kompost a další biologický odpad" 85*(0,35) 29,750

VV "oplocení regeneračních nádrží"  (255/2,5+8)*1*3,14*0,3/2*0,3/2 7,772

VV 694,407*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 1 249,933

13 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 47,011 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným 

podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 

bez prohození sypaniny

VV "drenáž" 

VV (0,62-0,05)*0,6*(71,86+30*2+5,6) 47,011

14 M 583439590 kamenivo drcené hrubé frakce 32-63 t 89,321 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP kamenivo drcené hrubé frakce 32-63

VV "drenáž" 

VV (0,62-0,05)*0,6*(71,86+30*2+5,6) 47,011

VV 47,011*1,9 'Přepočtené koeficientem množství 89,321

15 K 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 8 065,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, 

tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

VV "zeleň"

VV 3538 3 538,000

VV "položení travního koberce s nasledným průběžným zaléváním" 3025 3 025,000

VV "hřiště travnaté"

VV 33*17 561,000

VV "ubourání mlatové cesty a položení přírodního travního koberce"

VV 380 380,000

VV "hřiště travnaté"

VV 33*17 561,000

16 M 103641010-1 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 253,800 0,00

PP zemina pro terénní úpravy -  ornice

P
Poznámka k položce:

materiál vč. dopravy

VV "Zeleň" 141 141,000

VV 141*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 253,800

17 K 181411131-1

Založení parkového trávníku výsevem plochy do 10000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5, 

včetně obdělání půdy, hnojení půdy hnojivem a dodávkou hnojiva, včetně ošetření 

trávníku, klíčící trávník je nutné v suchém období kropit 

m2 3 538,000 0,00

PP

Založení parkového trávníku výsevem plochy do 10000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5, včetně 

obdělání půdy, hnojení půdy hnojivem a dodávkou hnojiva, včetně ošetření trávníku, klíčící trávník 

je nutné v suchém období kropit 

VV "Ohumusování v tl. 200 mm a zatravnění" 3538 3 538,000

18 M 00572410 osivo směs travní parková kg 106,140 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP osivo směs travní parková
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "Ohumusování v tl. 200 mm a zatravnění" 3538*3/100 106,140

19 K 181451151
Založení parkového trávníku travním kobercem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve 

svahu do 1:5
m2 3 966,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 předpěstovaným travním 

kobercem parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

VV "položení travního koberce s nasledným průběžným zaléváním" 3025 3 025,000

VV "hřiště travnaté"

VV 33*17 561,000

VV "ubourání mlatové cesty a položení přírodního travního koberce"

VV 380 380,000

20 M 69334504-1 koberec, tl 20-40 m2 3 966,000 0,00

PP koberec, tl 20-40

VV "položení travního koberce s nasledným průběžným zaléváním" 3025 3 025,000

VV "hřiště travnaté"

VV 33*17 561,000

VV "ubourání mlatové cesty a položení přírodního travního koberce"

VV 380 380,000

21 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 2 398,050 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

VV "asfaltová cesta"

VV 848*1,15 975,200

VV "betonová dlažba pro pěší"

VV 67*1,15 77,050

VV "mlatový povrch"

VV 352*1,15 404,800

VV "hřiště travnaté"

VV 33*17 561,000

VV "ubourání mlatové cesty a položení přírodního travního koberce"

VV 380 380,000

22 K 184701112-1 Výsadba živého plotu s balem v rovině a svahu do 1:5 kus 70,000 0,00

PP
Výsadba živého plotu  v rovině nebo na svahu do 1:5, z dřevin s balem, včetně úpravy záhonů, 

protirůstové folie a mulče

VV "kompost a další biologický odpad - 35 bm" 35*2 70,000

23 M 026603000-1 keře pro živý plot šířky 400 mm, výška 400 mm m 35,000 0,00

PP keře pro živý plot šířky 400 mm, výška 400 mm

VV "kompost a další biologický odpad - 35 bm" 35 35,000

24 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 750,400 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP Zalití rostlin vodou  plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2

VV "položení travního koberce s nasledným průběžným zaléváním" 3025*20*0,001*5 302,500

VV "Ohumusování v tl. 200 mm a zatravnění" 3538*20*0,001*5 353,800

VV "hřiště travnaté"

VV 33*17*20*0,001*5 56,100

VV "ubourání mlatové cesty a položení přírodního travního koberce"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 380*20*0,001*5 38,000

D 2 Zakládání 0,00

25 K 212755214 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože m 137,460 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP Trativody bez lože z drenážních trubek  plastových flexibilních D 100 mm

VV "drenáž" 

VV (71,86+30*2+5,6) 137,460

26 K 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m m2 329,904 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Zřízení vrstvy z geotextilie  filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní 

v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

VV "drenáž" 

VV 0,6*4*(71,86+30*2+5,6) 329,904

27 M 693110050-1
filtrační separační geotextilie tkaná, odolnost proti protržení (CBR) = min.2 kN, 

propustnost vody kolmo k rovině výrobku = min. 10 l/m2s
m2 336,502 0,00

PP
filtrační separační geotextilie tkaná, odolnost proti protržení (CBR) = min.2 kN, propustnost vody 

kolmo k rovině výrobku = min. 10 l/m2s

VV "drenáž" 

VV 0,6*4*(71,86+30*2+5,6) 329,904

VV 329,904*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 336,502

28 K 274121121 Montáž ŽB prefabrikovaných základových pasů hmotnosti do 5 t kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž prefabrikovaných základů z betonu železového pasů včetně spojovací vrstvy z cementové 

malty, hmotnosti jednotlivě do 5 t

P
Poznámka k položce:

prefabrikované železobetonové terénní schodišťové stupně

VV "terénní schodiště k víceúčelovému hřišti"

VV 10 10,000

29 M 59373700 prefabrikovaný železobetonový terénní schodišťový stupeň 2000x300x400 mm kus 10,000 0,00

PP prefabrikovaný železobetonový terénní schodišťový stupeň 2000x300x400 mm

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

30 K 338171113 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zabetonováním kus 110,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových  trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se 

zabetonováním (tř. C 25/30) do 0,08 m3 do připravených jamek

VV "oplocení regeneračních nádrží"  255/2,5+8 110,000

31 M 55342250-1 sloupek plotový průběžný poplastovaný pro oplocení výšky 1030 mm kus 102,000 0,00

PP sloupek plotový průběžný poplastovaný pro oplocení výšky 1030 mm

VV "oplocení regeneračních nádrží"  255/2,5 102,000

32 M 55342270-1 vzpěra plotová poplastovaná pro oplocení výšky 1030 mm kus 8,000 0,00

PP vzpěra plotová poplastovaná pro oplocení výšky 1030 mm 

VV "oplocení regeneračních nádrží" 8 8,000

33 K 348171120 Osazení rámového oplocení výšky do 1,5 m ve sklonu svahu do 15° m 255,000 0,00 CS ÚRS 2018 02
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J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Osazení oplocení z dílců  kovových rámových, na ocelové sloupky do 15° sklonu svahu, výšky přes 

1,0 do 1,5 m

VV "oplocení regeneračních nádrží"  255 255,000

34 M 31327500-1
pletivové oplocení ze svařovaných panelů výšky 1030 mm, výplet poplastovaný, 

zelené barvy z drátu prům. 5 mm, oka 50x200 mm, šířka panelů 2500 mm
m 255,000 0,00

PP
pletivové oplocení ze svařovaných panelů výšky 1030 mm, výplet poplastovaný, zelené barvy z 

drátu prům. 5 mm, oka 50x200 mm, šířka panelů 2500 mm

35 K 348172213 Montáž vjezdových bran samonosných dvoukřídlových plochy přes 3,0 m2 do 5,0 m2 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP Montáž vjezdových bran samonosných posuvných dvoukřídlových plochy přes 3 do 5 m2

VV "dvoukřídlá branka šířky 3500 mm" 1 1,000

36 M 767011008R Brána dvoukřídlá, 3500x1,03 m s výplní, zámek, 3 klíče, slopky k zabetonování kus 1,000 0,00

PP Brána dvoukřídlá, 3500x1,03 m s výplní, zámek, 3 klíče, slopky k zabetonování

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

37 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 4,124 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

VV "hřiště travnaté"

VV "drenáž" 

VV 0,05*0,6*(71,86+30*2+5,6) 4,124

D 5 Komunikace pozemní 0,00

38 K 564710111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl. 50 mm m2 6,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného  vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po 

zhutnění tl. 50 mm

VV "podkladní vrstva pod terénními stupni"

VV 3*2 6,000

39 K 564722111-1 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 60 mm - materiál ve specifikaci m2 802,000 0,00

PP
Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ  s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 

60 mm - materiál ve specifikaci

P
Poznámka k položce:

štěrkodrť frakce 0-32

VV "mlatový povrch"

VV 352+450 802,000

40 M 58344171 štěrkodrť frakce 0-32 t 101,052 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP štěrkodrť frakce 0-32

VV "mlatový povrch"

VV 352*0,06+450*0,06 48,120

VV 48,12*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 101,052

41 K 564732111-1 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 100 mm - materiál ve specifikaci m2 166,000 0,00

Strana 91 z 160



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ  s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 

100 mm - materiál ve specifikaci

P
Poznámka k položce:

štěrkodrť frakce 0-63

VV "betonová dlažba pro pěší"

VV 67 67,000

VV "mlatový povrch"

VV "konec dřevěného můstku a potůčku směrem ke koupací nádrži" 14 14,000

VV "kompost a další biologický odpad" 85 85,000

42 M 58344199 štěrkodrť frakce 0-63 t 36,971 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP štěrkodrť frakce 0-63

VV "betonová dlažba pro pěší"

VV 67*0,1*1,15 7,705

VV "konec dřevěného můstku a potůčku směrem ke koupací nádrži" 14*0,1 1,400

VV "kompost a další biologický odpad" 85*0,1 8,500

VV 17,605*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 36,971

43 K 564732111-1 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 100 mm - materiál ve specifikaci m2 802,000 0,00

PP
Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ  s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 

100 mm - materiál ve specifikaci

P
Poznámka k položce:

kamenivo drcené hrubé frakce 32-63

VV "mlatový povrch"

VV 352+450 802,000

44 M 58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32-63 t 193,683 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP kamenivo drcené hrubé frakce 32-63

VV "mlatový povrch"

VV 352*0,1*1,15+450*0,1*1,15 92,230

VV 92,23*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 193,683

45 K 564752111-1 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm - materiál ve specifikaci m2 166,000 0,00

PP
Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ  s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 

150 mm - materiál ve specifikaci

P

Poznámka k položce:

kamenivo drcené hrubé frakce 8/16

VV "betonová dlažba pro pěší"

VV 67 67,000

VV "konec dřevěného můstku a potůčku směrem ke koupací nádrži" 14 14,000

VV "kompost a další biologický odpad" 85 85,000

46 M 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 52,290 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP kamenivo drcené hrubé frakce 8/16

VV "betonová dlažba pro pěší"

VV 67*0,15 10,050
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[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "konec dřevěného můstku a potůčku směrem ke koupací nádrži" 14*0,15 2,100

VV "kompost a další biologický odpad" 85*0,15 12,750

VV 24,9*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 52,290

47 K 564801112-1 Podklad z upravené lomové výsivky fr. 0/4, okrové tl 40 mm m2 802,000 0,00

PP Podklad z upravené lomové výsivky fr. 0/4, okrové tl 40 mm

VV "mlatový povrch"

VV 352+450 802,000

48 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 975,200 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

P
Poznámka k položce:

ŠDB tl. 150 mm

VV "asfaltová cesta"

VV 848*1,15 975,200

49 K 565135111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m m2 848,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS)  s rozprostřením 

a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

VV "asfaltová cesta"

VV 848 848,000

50 K 577143111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného 

asfaltu
m2 848,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ)  s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 

asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

VV "asfaltová cesta"

VV 848 848,000

51 K 596211111 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2 m2 166,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého 

nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2

VV "betonová dlažba pro pěší"

VV 67 67,000

VV "konec dřevěného můstku a potůčku směrem ke koupací nádrži" 14 14,000

VV "kompost a další biologický odpad" 85 85,000

52 M 59245018 dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní m2 170,980 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní

VV "betonová dlažba pro pěší"

VV 67*1,03 69,010

VV "konec dřevěného můstku a potůčku směrem ke koupací nádrži" 14*1,03 14,420

VV "kompost a další biologický odpad" 85*1,03 87,550

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00
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Cenová 
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53 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP Montáž svislé dopravní značky základní  velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly

VV "Na styku ulic U Koupadel/Nad Koupadly (vjezd ke koupališti)"

VV "Svislé dopravní značení - zákaz zastavení"

VV 2 2,000

54 M 404441210-1

značka dopravní svislá se zvýrazněním z hliníkového materiálu s rámečkem s 

dvojitým ohybem okraje po celém obvodu včetně rohů, v retroreflexní úpravě, lícová 

strana pokryta retroreflexivní fólií, min. třídy 2 světelně technických vlastností 

kus 2,000 0,00

PP

značka dopravní svislá se zvýrazněním z hliníkového materiálu s rámečkem s dvojitým ohybem 

okraje po celém obvodu včetně rohů, v retroreflexní úpravě, lícová strana pokryta retroreflexivní 

fólií, min. třídy 2 světelně technických vlastností 

VV "Na styku ulic U Koupadel/Nad Koupadly (vjezd ke koupališti)"

VV "Svislé dopravní značení - zákaz zastavení"

VV 2 2,000

55 K 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP Montáž sloupku dopravních značek  délky do 3,5 m do betonového základu

VV "Na styku ulic U Koupadel/Nad Koupadly (vjezd ke koupališti)"

VV "Svislé dopravní značení - zákaz zastavení"

VV 2 2,000

56 M 40445230 sloupek Zn pro dopravní značku D 70mm v 3,5m kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP sloupek Zn pro dopravní značku D 70mm v 3,5m

VV "Na styku ulic U Koupadel/Nad Koupadly (vjezd ke koupališti)"

VV "Svislé dopravní značení - zákaz zastavení"

VV 2 2,000

57 K 915121122
Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bíllá 

barva
m 96,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou  vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná 

retroreflexní

VV "1. fáze VDZ"

VV "Na styku ulic U Koupadel/Nad Koupadly (vjezd ke koupališti)"

VV "vodorovné značení - žluté"

VV 96 96,000

VV Součet 96,000

58 K 915211116 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní žlutý plast m 96,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  dělící čára šířky 125 mm souvislá žlutá 

retroreflexní

VV "2. fáze VDZ, dvousložkový plast"

VV "Na styku ulic U Koupadel/Nad Koupadly (vjezd ke koupališti)"

VV "vodorovné značení - žluté"

VV 96 96,000

VV Součet 96,000
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59 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 96,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Předznačení pro vodorovné značení  stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové 

dělicí čáry, vodicí proužky

VV "Na styku ulic U Koupadel/Nad Koupadly (vjezd ke koupališti)"

VV "vodorovné značení - žluté"

VV 96 96,000

VV Součet 96,000

60 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého
m 35,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 

cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

VV "kompost a další biologický odpad" 35 35,000

61 M 59217034 obrubník betonový silniční 100x15x30 cm m 35,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP obrubník betonový silniční 100x15x30 cm

62 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 

betonu prostého
m 242,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 

cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

P
Poznámka k položce:

beton C12/16

VV "betonový obrubník 200x40x500 do betonového lože" 

VV 212 212,000

VV "konec dřevěného můstku a potůčku směrem ke koupací nádrži" 15*2 30,000

63 M 59217011.1 obrubník betonový zahradní 50x4x20 cm m 242,000 0,00

PP obrubník betonový zahradní 50x4x20 cm

VV "betonový obrubník 200x40x500 do betonového lože" 

VV 212 212,000

VV "konec dřevěného můstku a potůčku směrem ke koupací nádrži" 15*2 30,000

D 997 Přesun sutě 0,00

64 K 997221551-1
Vodorovná doprava suti na skládku ze sypkých materiálů na vzdálenost dle dodavatele 

stavby
t 224,801 0,00

PP
Vodorovná doprava suti na skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých 

materiálů, na vzdálenost dle dodavatele stavby

VV 274,821-50,02 224,801

65 K 997221855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 t 113,216 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 504

VV "kamenivo"113,216 113,216

D 998 Přesun hmot 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

66 K 998229111
Přesun hmot omezený pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu,živice 

na vzdálenost do 50 m
t 179,258 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Přesun hmot omezený přesun pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 

m, s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným

P
Poznámka k položce:

Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

67 K 767161217-1 Dodávka a montáž zábradlí prům. TR 50 mm pozink včetně nátěru m 10,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP Dodávka a montáž zábradlí prům. TR 50 mm pozink včetně nátěru 

VV "zábradlí k terénním stupňům"

VV 10 10,000

68 K 767161217-2 Dodávka a montáž vstupní branky pro kočárky a ZTP kus 1,000 0,00

PP Dodávka a montáž vstupní branky pro kočárky a ZTP

VV "vstupní branka pro kočárky a ZTP"

VV 1 1,000

69 K 767161217-3
Dodávka a montáž branky na mlatových cestách šířky 1100 mm, kompletní dodání 

včetně základů a sloupků
kus 2,000 0,00

PP
Dodávka a montáž branky na mlatových cestách šířky 1100 mm, kompletní dodání včetně základů a 

sloupků

VV "branka k mlatovým cestám" 2 2,000

70 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D OST Ostatní 0,00
71 K OST011005R-1 Demontáž a zpěná montáž laviček včetně zámkové dlažby v okolí lavičky kus 8,000 0,00

PP Demontáž a zpěná montáž laviček včetně zámkové dlažby v okolí lavičky

VV "posun rozvaděče a laviček" 8 8,000

72 K OST011005R-2 Demontáž a zpěná montáž rozvaděče kus 1,000 0,00

PP Demontáž a zpěná montáž rozvaděče

VV "posun rozvaděče a laviček" 1 1,000

73 K OST011005R
MOB01 D+M Lavička, žárově zinkovaná ocel, mořené lakované dřevo, 1,6x0,6x0,5m, 

plný popis a přesná specifikace není
kus 10,000 0,00

PP
MOB01 D+M Lavička, žárově zinkovaná ocel, mořené lakované dřevo, 1,6x0,6x0,5m, plný popis a 

přesná specifikace není

VV "doplněné lavičky" 10 10,000

74 K OST011006R
MOB02 D+M Odpadový koš, žárově zinkovaná ocel, mořené, lakované dřevo, plný 

popis a přesná specifikace není
kus 10,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
MOB02 D+M Odpadový koš, žárově zinkovaná ocel, mořené, lakované dřevo, plný popis a přesná 

specifikace není

VV "doplněné koše" 10 10,000

75 K OST011012R Přesun hmot % 0,00

PP Přesun hmot

D O01 Posílení skimmerové sítě 0,00
76 K OST100001R Dodávka a montáž uzavírací ventil kus 1,000 0,00

PP Dodávka a montáž uzavírací ventil

VV "posílení skimmerové sítě + zrychlení přečerpávání vody z koupací nádrže do RN1"

VV "uzavírací ventil" 1 1,000

77 K OST100002R Dodávka a montáž manometr kus 1,000 0,00

PP Dodávka a montáž manometr

VV "posílení skimmerové sítě + zrychlení přečerpávání vody z koupací nádrže do RN1"

VV "manometr" 1 1,000

78 K OST100003R Dodávka a montáž propojení čerpadel a el. inst. samostatného zapínání kus 1,000 0,00

PP Dodávka a montáž propojení čerpadel a el. inst. samostatného zapínání

VV "posílení skimmerové sítě + zrychlení přečerpávání vody z koupací nádrže do RN1"

VV "propojení čerpadel a el. inst. samostatného zapojení" 1 1,000

79 K OST100004R Přesun hmot pro posílení skemmerové sítě % 0,00

PP Přesun hmot pro posílení skemmerové sítě
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Praha 4, k.ú. Lhotka 728071 Datum: 10. 8. 2018

Zadavatel: IČ:

Městská část Praha 4 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

SUNCAD, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4 - 2.etapa

SO 3 - Areálové prvky

SO 3.07. - Sadové úpravy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha 4, k.ú. Lhotka 728071 Datum: 10. 8. 2018

Zadavatel: Městská část Praha 4 Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

SO 3 - Areálové prvky

SO 3.07. - Sadové úpravy

SUNCAD, s.r.o.

Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4 - 2.etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha 4, k.ú. Lhotka 728071 Datum: 10. 8. 2018

Zadavatel: Městská část Praha 4 Projektant: SUNCAD, s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 12,870 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy  s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na 

dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m

VV "sejmutí ornice v tl. 150 mm" 78*1,1*0,15 12,870

2 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 128,700 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

P

Poznámka k položce:

Výkopy a zásypy jsou realizovány z úrovně pláně zpevněné plochy tj. - 760 mm pod povrchem 

zpevněné plochy

VV "závlahový systém - napojení HDPE 32/3" 

VV "výkop pažených rýh" 1,1*1,5*78 128,700

3 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 64,350 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV "lepivost 50%"

VV "závlahový systém - napojení HDPE 32/3" 

VV "výkop pažených rýh" 1,1*1,5*78 128,700

VV 128,7*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 64,350

4 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 234,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

SO 3.07. - Sadové úpravy

Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4 - 2.etapa

SO 3 - Areálové prvky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy  příložné pro 

jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

VV "pažení příložné" 

VV "závlahový systém - napojení HDPE 32/3" 

VV "výkop pažených rýh" 2*1,5*78 234,000

5 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 234,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení  s uložením materiálu na vzdálenost 

do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

VV "pažení příložné" 

VV "závlahový systém - napojení HDPE 32/3" 

VV "výkop pažených rýh" 2*1,5*78 234,000

6 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 128,700 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby 

na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

VV "závlahový systém - napojení HDPE 32/3" 

VV "výkop pažených rýh" 1,1*1,5*78 128,700

7 K 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 257,400 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 

000 m

VV
"vnitrostaveništní přesun zásypových, násypových materiálů, štěrků na meziskládku a 

z meziskládky"

VV "závlahový systém - napojení HDPE 32/3" 

VV "zásyp rýh náhradní zeminou se zhutněním" 

VV "výkop pažených rýh" 1,1*1,5*78*2 257,400

VV "obsyp potrubí" -(1,1*0,5)*78*2 -85,800

VV "závlahový systém - napojení HDPE 32/3" 

VV "obsyp potrubí" (1,1*0,5)*78*2 85,800

8 K 162701105-1
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku dle 

dodavatele stavby včetně uložení
m3 141,570 0,00

PP
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku dle dodavatele stavby 

včetně uložení

VV "závlahový systém - napojení HDPE 32/3" 

VV "výkop pažených rýh" 1,1*1,5*78 128,700

VV "sejmutí ornice v tl. 150 mm" 78*1,1*0,15 12,870

9 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 128,700 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  nakládání, množství do 100 

m3, z hornin tř. 1 až 4

VV
"vnitrostaveništní přesun zásypových, násypových materiálů, štěrků na meziskládku a 

z meziskládky"

VV "závlahový systém - napojení HDPE 32/3" 

VV "zásyp rýh náhradní zeminou se zhutněním" 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "výkop pažených rýh" 1,1*1,5*78 128,700

VV "obsyp potrubí" -(1,1*0,5)*78 -42,900

VV "závlahový systém - napojení HDPE 32/3" 

VV "obsyp potrubí" (1,1*0,5)*78 42,900

10 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 254,826 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 504

VV "závlahový systém - napojení HDPE 32/3" 

VV "výkop pažených rýh" 1,1*1,5*78 128,700

VV "sejmutí ornice v tl. 150 mm" 78*1,1*0,15 12,870

VV 141,57*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 254,826

11 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 85,800 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

P

Poznámka k položce:

Výkopy a zásypy jsou realizovány z úrovně pláně zpevněné plochy tj. - 760 mm pod povrchem 

zpevněné plochy

VV "závlahový systém - napojení HDPE 32/3" 

VV "zásyp rýh náhradní zeminou se zhutněním" 

VV "výkop pažených rýh" 1,1*1,5*78 128,700

VV "obsyp potrubí" -(1,1*0,5)*78 -42,900

12 M 103641000 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 163,020 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP zemina pro terénní úpravy - tříděná

VV "závlahový systém - napojení HDPE 32/3" 

VV "zásyp rýh náhradní zeminou se zhutněním" 

VV "výkop pažených rýh" 1,1*1,5*78 128,700

VV "obsyp potrubí" -(1,1*0,5)*78 -42,900

VV 85,8*1,9 'Přepočtené koeficientem množství 163,020

13 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 42,900 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným 

podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 

bez prohození sypaniny

VV "závlahový systém - napojení HDPE 32/3" 

VV "obsyp potrubí" (1,1*0,5)*78 42,900

VV Součet 42,900

14 M 583312000 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 85,800 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP štěrkopísek netříděný zásypový materiál

VV "závlahový systém - napojení HDPE 32/3" 

VV "obsyp potrubí" (1,1*0,5)*78 42,900

VV Součet 42,900

VV 42,9*2 'Přepočtené koeficientem množství 85,800

15 M Pol1 Acer pseudoplatanus "Leopoldii" - Javor klen výsadbová velikost 14-16 ks 3,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
PP Acer pseudoplatanus "Leopoldii" - Javor klen výsadbová velikost 14-16

P
Poznámka k položce:

náhradní výsadba - č.j. P4/043830/18/OŽPAD/ZEM

16 M Pol2 Cretaegus laevigata "Roseo Plena" - Hloh obecný výsadbová velikost 12-14 ks 6,000 0,00

PP Cretaegus laevigata "Roseo Plena" - Hloh obecný výsadbová velikost 12-14

P
Poznámka k položce:

náhradní výsadba - č.j. P4/043830/18/OŽPAD/ZEM

17 M Pol3 Fagus sylvatica "Atropunicea" - Buk lesní výsadbová velikost 14-16 ks 1,000 0,00

PP Fagus sylvatica "Atropunicea" - Buk lesní výsadbová velikost 14-16

P
Poznámka k položce:

náhradní výsadba - č.j. P4/043830/18/OŽPAD/ZEM

18 M Pol4 Fagus sylvatica "Latifolia Purpurea" - Buk lesní výsadbová velikost 14-16 ks 1,000 0,00

PP Fagus sylvatica "Latifolia Purpurea" - Buk lesní výsadbová velikost 14-16

P
Poznámka k položce:

náhradní výsadba - č.j. P4/043830/18/OŽPAD/ZEM

19 M Pol5 Platanus x acerifolia - Platan javorolistý výsadbová velikost 14-16 ks 2,000 0,00

PP Platanus x acerifolia - Platan javorolistý výsadbová velikost 14-16

P
Poznámka k položce:

náhradní výsadba - č.j. P4/043830/18/OŽPAD/ZEM

20 M Pol6 Tilia platyphylla - Lípa velkolistá výsadbová velikost 14-16 ks 3,000 0,00

PP Tilia platyphylla - Lípa velkolistá výsadbová velikost 14-16

P
Poznámka k položce:

náhradní výsadba - č.j. P4/043830/18/OŽPAD/ZEM

21 M Pol7 Pinus mugo - Borovice kleč výsadbová velikost 40-60 ks 10,000 0,00

PP Pinus mugo - Borovice kleč výsadbová velikost 40-60

P
Poznámka k položce:

náhradní výsadba - č.j. P4/043830/18/OŽPAD/ZEM

22 M Pol8 Syringa vulgaris - šeřík obecný výsadbová velikost 80-100 ks 15,000 0,00

PP Syringa vulgaris - šeřík obecný výsadbová velikost 80-100

P
Poznámka k položce:

náhradní výsadba - č.j. P4/043830/18/OŽPAD/ZEM

23 M Pol9 Tamarix tetrandra - tamaryšek čtyřmužný výsadbová velikost 80-100 ks 3,000 0,00

PP Tamarix tetrandra - tamaryšek čtyřmužný výsadbová velikost 80-100

P
Poznámka k položce:

náhradní výsadba - č.j. P4/043830/18/OŽPAD/ZEM

24 M Pol10 Euonymus europaeus - brslen evropský výsadbová velikost 60-80 ks 8,000 0,00

PP Euonymus europaeus - brslen evropský výsadbová velikost 60-80

P
Poznámka k položce:

náhradní výsadba - č.j. P4/043830/18/OŽPAD/ZEM

25 M Pol11 Acer platanoides 'Drummondii' - javor mléčný výsadbová velikost 14 - 16 ks 11,000 0,00

PP Acer platanoides 'Drummondii' - javor mléčný výsadbová velikost 14 - 16
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26 M Pol12 Acer platanoides 'Olmstedt' - - javor mléčný výsadbová velikost 14 - 16 ks 8,000 0,00

PP Acer platanoides 'Olmstedt' - - javor mléčný výsadbová velikost 14 - 16

27 M Pol13 Acer pseudoplatanus 'Leopoldii' - - javor klen výsadbová velikost 14 - 16 ks 3,000 0,00

PP Acer pseudoplatanus 'Leopoldii' - - javor klen výsadbová velikost 14 - 16

28 M Pol14 Aesculus x carnea 'Briotii' - jírovec červený výsadbová velikost 14 - 16 ks 6,000 0,00

PP Aesculus x carnea 'Briotii' - jírovec červený výsadbová velikost 14 - 16

29 M Pol18 Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet' - hloh obecný výsadbová velikost 14 - 16 ks 18,000 0,00

PP Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet' - hloh obecný výsadbová velikost 14 - 16

30 M Pol21 Davidia involucrata - davidie listenová výsadbová velikost 14 - 16 ks 3,000 0,00

PP Davidia involucrata - davidie listenová výsadbová velikost 14 - 16

31 M Pol22 Fagus sylvatica 'Asplenifolia' - buk lesní výsadbová velikost 14 - 16 ks 1,000 0,00

PP Fagus sylvatica 'Asplenifolia' - buk lesní výsadbová velikost 14 - 16

32 M Pol23 Fagus sylvatica 'Atropunicea' - buk lesní výsadbová velikost 14 - 16 ks 1,000 0,00

PP Fagus sylvatica 'Atropunicea' - buk lesní výsadbová velikost 14 - 16

33 M Pol24 Fagus sylvatica 'Latifolia Purpurea' - buk lesní výsadbová velikost 14 - 16 ks 1,000 0,00

PP Fagus sylvatica 'Latifolia Purpurea' - buk lesní výsadbová velikost 14 - 16

34 M Pol25 Fagus sylvatica 'Rohanii' - - buk lesní výsadbová velikost 14 - 16 ks 1,000 0,00

PP Fagus sylvatica 'Rohanii' - - buk lesní výsadbová velikost 14 - 16

35 M Pol26 Fagus sylvatica 'Zlatia' - - buk lesní výsadbová velikost 14 - 16 ks 1,000 0,00

PP Fagus sylvatica 'Zlatia' - - buk lesní výsadbová velikost 14 - 16

36 M Pol29 Liquidambar styraciflua - ambroň západní výsadbová velikost 12 - 14 ks 2,000 0,00

PP Liquidambar styraciflua - ambroň západní výsadbová velikost 12 - 14

37 M Pol30 Liriodendron tulipifera - lyrovník tulipánokvětý výsadbová velikost 14 - 16 ks 1,000 0,00

PP Liriodendron tulipifera - lyrovník tulipánokvětý výsadbová velikost 14 - 16

38 M Pol31 Malus x robusta 'Red Sentinel' - jabloň purpurová výsadbová velikost 12 - 14 ks 3,000 0,00

PP Malus x robusta 'Red Sentinel' - jabloň purpurová výsadbová velikost 12 - 14

39 M Pol32 Platanus x acerifolia - platan javorolistý výsadbová velikost 14 - 16 ks 2,000 0,00

PP Platanus x acerifolia - platan javorolistý výsadbová velikost 14 - 16

40 M Pol35 Prunus serrulata 'Kanzan' - třešeň pilovitá výsadbová velikost 14 - 16 ks 10,000 0,00

PP Prunus serrulata 'Kanzan' - třešeň pilovitá výsadbová velikost 14 - 16

41 M Pol37 Quercus palustris - - dub bahenní výsadbová velikost 14 - 16 ks 1,000 0,00

PP Quercus palustris - - dub bahenní výsadbová velikost 14 - 16

42 M Pol38 Quercus petraea - - dub zimní výsadbová velikost 14 - 16 ks 1,000 0,00

PP Quercus petraea - - dub zimní výsadbová velikost 14 - 16

43 M Pol39 Quercus robur 'Fastigiata Kassel' - dub letní výsadbová velikost 14 - 16 ks 1,000 0,00

PP Quercus robur 'Fastigiata Kassel' - dub letní výsadbová velikost 14 - 16

44 M Pol41 Sophora japonica - - jerlín japonský výsadbová velikost 14 - 16 ks 13,000 0,00

PP Sophora japonica - - jerlín japonský výsadbová velikost 14 - 16

45 M Pol42 Sorbus aucuparia 'Edulis' - - jeřáb obecný výsadbová velikost 14 - 16 ks 14,000 0,00
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PP Sorbus aucuparia 'Edulis' - - jeřáb obecný výsadbová velikost 14 - 16

46 M Pol43 Tilia platyphylla - - lípa velkolistá výsadbová velikost 14 - 16 ks 3,000 0,00

PP Tilia platyphylla - - lípa velkolistá výsadbová velikost 14 - 16

47 M Pol44 Corylus avellana - líska obecná výsadbová velikost 80 - 100 ks 2,000 0,00

PP Corylus avellana - líska obecná výsadbová velikost 80 - 100

48 M Pol45 Deutzia x magnifica - trojpuk skvělý výsadbová velikost 40 - 60 ks 68,000 0,00

PP Deutzia x magnifica - trojpuk skvělý výsadbová velikost 40 - 60

49 M Pol46 Deutzia scabra - trojpuk drsný výsadbová velikost 60 - 80 ks 46,000 0,00

PP Deutzia scabra - trojpuk drsný výsadbová velikost 60 - 80

50 M Pol47 Euonymus europaeus - brslen evropský výsadbová velikost 80 - 100 ks 8,000 0,00

PP Euonymus europaeus - brslen evropský výsadbová velikost 80 - 100

51 M Pol48 Forsythia x intermedia - zlatice prostřední výsadbová velikost 60 - 80 ks 150,000 0,00

PP Forsythia x intermedia - zlatice prostřední výsadbová velikost 60 - 80

52 M Pol52 Kolkwitzia amabilis - kolkvície krásná výsadbová velikost 60 - 80 ks 97,000 0,00

PP Kolkwitzia amabilis - kolkvície krásná výsadbová velikost 60 - 80

53 M Pol53 Ligustrum vulgare - ptačí zob obecný výsadbová velikost 60 - 80 ks 84,000 0,00

PP Ligustrum vulgare - ptačí zob obecný výsadbová velikost 60 - 80

54 M Pol54 Philadelphus coronarius - pustoryl věncový výsadbová velikost 60 - 80 ks 56,000 0,00

PP Philadelphus coronarius - pustoryl věncový výsadbová velikost 60 - 80

55 M Pol55 Physocarpus opulifolius - tavola kalinolistá výsadbová velikost 60 - 80 ks 50,000 0,00

PP Physocarpus opulifolius - tavola kalinolistá výsadbová velikost 60 - 80

56 M Pol56 Physocarpus opulifolius 'Diabolo' - tavola kalinolistá výsadbová velikost 60 - 80 ks 54,000 0,00

PP Physocarpus opulifolius 'Diabolo' - tavola kalinolistá výsadbová velikost 60 - 80

57 M Pol57 Potentilla fruticosa 'Goldteppich' - mochna křovitá výsadbová velikost 40 - 60 ks 191,000 0,00

PP Potentilla fruticosa 'Goldteppich' - mochna křovitá výsadbová velikost 40 - 60

58 M Pol58 Potentilla fruticosa 'Red Ace' - mochna křovitá výsadbová velikost 40 - 60 ks 228,000 0,00

PP Potentilla fruticosa 'Red Ace' - mochna křovitá výsadbová velikost 40 - 60

59 M Pol59 Potentilla fruticosa 'Snowflake' - mochna křovitá výsadbová velikost 40 - 60 ks 139,000 0,00

PP Potentilla fruticosa 'Snowflake' - mochna křovitá výsadbová velikost 40 - 60

60 M Pol61 Prunus laurocerasus 'Otto Luyken' - střemcha vavřínová výsadbová velikost 40 - 60 ks 22,000 0,00

PP Prunus laurocerasus 'Otto Luyken' - střemcha vavřínová výsadbová velikost 40 - 60

61 M Pol62 Rosa 1m červená - růže polyantka výsadbová velikost 40 - 60 ks 163,000 0,00

PP Rosa 1m červená - růže polyantka výsadbová velikost 40 - 60

62 M Pol64 Spiraea betulifolia - tavolník břízolistý výsadbová velikost 40 - 60 ks 148,000 0,00

PP Spiraea betulifolia - tavolník břízolistý výsadbová velikost 40 - 60

63 M Pol65 Spiraea x bumalda 'Crispa' - tavolník nízký výsadbová velikost 40 - 60 ks 121,000 0,00

PP Spiraea x bumalda 'Crispa' - tavolník nízký výsadbová velikost 40 - 60
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64 M Pol66 Spiraea x bumalda 'Dart's Red' - tavolník nízký výsadbová velikost 40 - 60 ks 351,000 0,00

PP Spiraea x bumalda 'Dart's Red' - tavolník nízký výsadbová velikost 40 - 60

65 M Pol67 Spiraea x bumalda 'Goldflame' - tavolník nízký výsadbová velikost 40 - 60 ks 124,000 0,00

PP Spiraea x bumalda 'Goldflame' - tavolník nízký výsadbová velikost 40 - 60

66 M Pol69 Spiraea japonica 'Little Princess' - tavolník japonský výsadbová velikost 40 - 60 ks 344,000 0,00

PP Spiraea japonica 'Little Princess' - tavolník japonský výsadbová velikost 40 - 60

67 M Pol70 Spiraea japonica 'Shirobana' - - tavolník japonský výsadbová velikost 40 - 60 ks 180,000 0,00

PP Spiraea japonica 'Shirobana' - - tavolník japonský výsadbová velikost 40 - 60

68 M Pol71 Spiraea x vanhouttei - tavolník van Houtteův výsadbová velikost 60 - 80 ks 180,000 0,00

PP Spiraea x vanhouttei - tavolník van Houtteův výsadbová velikost 60 - 80

69 M Pol72 Symphoricarpos albus - pámelník bílý výsadbová velikost 60 - 80 ks 110,000 0,00

PP Symphoricarpos albus - pámelník bílý výsadbová velikost 60 - 80

70 M Pol73 Syringa vulgaris - šeřík obecný výsadbová velikost 60 - 80 ks 15,000 0,00

PP Syringa vulgaris - šeřík obecný výsadbová velikost 60 - 80

71 M Pol75 Viburnum lantana - kalina tušalaj výsadbová velikost 60 - 80 ks 105,000 0,00

PP Viburnum lantana - kalina tušalaj výsadbová velikost 60 - 80

72 M Pol78 Taxodium distichum - tisovec dvouřadý výsadbová velikost 175 - 200 ks 1,000 0,00

PP Taxodium distichum - tisovec dvouřadý výsadbová velikost 175 - 200

73 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 305,200 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP Zalití rostlin vodou  plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2

VV (4+13+1346+1689)*0,1*1 305,200

74 K Pol79 stromy kácené ks 27,000 0,00

PP stromy kácené

75 K Pol80 odstranění keřů a náletových skupin m2 1 419,000 0,00

PP odstranění keřů a náletových skupin

P
Poznámka k položce:

kácení dřevin včetně vytěžení kořenů

76 K Pol81 odstranění pařezů /frézování/ ks 27,000 0,00

PP odstranění pařezů /frézování/

77 K Pol82 odklizení a zlikvidování vytěženého materiálu m3 596,000 0,00

PP odklizení a zlikvidování vytěženého materiálu

78 K Pol83 přidáním zahradního substrátu, zásobní přihnojení a zamulčování ks 117,000 0,00

PP přidáním zahradního substrátu, zásobní přihnojení a zamulčování

79 K Pol84 výsadba jehličnatých stromů, komplet ks 4,000 0,00

PP výsadba jehličnatých stromů, komplet

80 K Pol85 výsadba keřů soliterních, Komplet ks 13,000 0,00

PP výsadba keřů soliterních, Komplet

81 K Pol86 výsadba keřů velkých, Komplet ks 1 346,000 0,00
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PP výsadba keřů velkých, Komplet

82 K Pol87 výsadba keřů malých, Komplet ks 1 689,000 0,00

PP výsadba keřů malých, Komplet

83 M Pol88 Mulč m3 200,000 0,00

PP Mulč

84 K Pol89 Ošetření vysazených stromů ks 124,000 0,00

PP Ošetření vysazených stromů

85 K Pol90 Ošetření vysazených keřů ks 3 035,000 0,00

PP Ošetření vysazených keřů

86 K Pol91 Doprava zeleně soub 1,000 0,00

PP Ošetření vysazených keřů

87 K 184701112-1 Výsadba živého plotu s balem v rovině a svahu do 1:5 kus 1 060,000 0,00

PP
Výsadba živého plotu  v rovině nebo na svahu do 1:5, z dřevin s balem, včetně úpravy záhonů, 

protirůstové folie a mulče

VV "oplocení areálu živým plotem" 530*2 1 060,000

88 M 026603000-1 keře pro živý plot šířky 400 mm, výška 400 mm - habr m 530,000 0,00

PP keře pro živý plot šířky 400 mm, výška 400 mm - habr

VV "oplocení areálu živým plotem" 530 530,000

89 K 184701000-2
Dodávka a montáž závlahového systému kompet včetně potrubí, ovládacích a 

připojovacích armatur, sprinklerových hlavic, řízení
m2 3 300,000 0,00

PP
Dodávka a montáž závlahového systému kompet včetně potrubí, ovládacích a připojovacích 

armatur, sprinklerových hlavic, řízení

VV "závlahový systém na jižní straně areálu" 3300 3 300,000

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

90 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 8,580 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 

4 mm

VV "závlahový systém - napojení HDPE 32/3" 

VV "podsyp potrubí" 1,1*0,1*78 8,580

VV Součet 8,580

D 8 Trubní vedení 0,00

91 K 871161211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 

3,0 mm
m 78,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných 

elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm

VV "závlahový systém - napojení HDPE 32/3" 78 78,000

92 M 28613595 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 32x3,0 dl 12m m 78,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 32x3,0 dl 12m

VV "závlahový systém - napojení HDPE 32/3" 78 78,000
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D 998 Přesun hmot 0,00

93 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 0,022 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro 

vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

VV 0,022 0,022
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 823 39 CC-CZ:

Místo: Praha 4, k.ú. Lhotka 728071 Datum: 10. 8. 2018

Zadavatel: IČ:

Městská část Praha 4 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

SUNCAD, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4 - 2.etapa

SO 3 - Areálové prvky

SO 3.08 - Oplocení areálu
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha 4, k.ú. Lhotka 728071 Datum: 10. 8. 2018

Zadavatel: Městská část Praha 4 Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    762 - Konstrukce tesařské 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

OST - Ostatní 0,00

SO 3 - Areálové prvky

SO 3.08 - Oplocení areálu

SUNCAD, s.r.o.

Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4 - 2.etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha 4, k.ú. Lhotka 728071 Datum: 10. 8. 2018

Zadavatel: Městská část Praha 4 Projektant: SUNCAD, s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 32,512 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 

tř. 3 do 100 m3

VV "oplocení"

VV 0,4*0,4*0,8*(240+2+12) 32,512

2 K 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 16,256 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k 

cenám za lepivost horniny tř. 3

VV "lepivost 50%"

VV "oplocení"

VV 0,4*0,4*0,8*(240+2+12) 32,512

VV 32,512*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 16,256

3 K 162701105-1
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku dle 

dodavatele stavby včetně uložení
m3 32,512 0,00

PP
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku dle dodavatele stavby 

včetně uložení

VV "oplocení"

VV 0,4*0,4*0,8*(240+2+12) 32,512

4 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 58,522 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 504

SO 3.08 - Oplocení areálu

Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4 - 2.etapa

SO 3 - Areálové prvky
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VV "oplocení"

VV 0,4*0,4*0,8*(240+2+12) 32,512

VV 32,512*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 58,522

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

5 K 966072811 Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 2m m 530,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP Rozebrání oplocení z dílců  rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m

VV "odstranění stávajícího oplocení" 530 530,000

D 997 Přesun sutě 0,00

6 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím 

mechanizace
t 4,903 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m svisle s použitím 

mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

7 K 997013501-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku na vzdálenost dle dodavatele stavby t 4,903 0,00

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku na vzdálenost dle dodavatele stavby

8 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 

170 904
t 4,903 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904

VV 4,903 4,903

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 762 Konstrukce tesařské 0,00

9 M 762011001R
Dřevěná prkna - horní ukončení plotových dílů, modřín sibiřský, mořená tlakovou 

impregnací. lakovaná 2000x100x27mm 
kus 65,000 0,00

PP
Dřevěná prkna - horní ukončení plotových dílů, modřín sibiřský, mořená tlakovou impregnací. 

lakovaná 2000x100x27mm 

10 K 762011002R Doprava materiálu na stavbu kpl 1,000 0,00

PP Doprava materiálu na stavbu

11 K 762011003R Montáž kpl 1,000 0,00

PP Montáž

12 K 998762201 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m % 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské  stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

13 M 767011001R Výplň trubková 26mm, osa/osa 150mm, 1,8 x 2,3m kus 230,000 0,00

PP Výplň trubková 26mm, osa/osa 150mm, 1,8 x 2,3m

14 M 767011002R Sloupek 2650 x 60 x 60/2mm pro výplň trubkovou 26mm, předvrtaný kus 240,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
PP Sloupek 2650 x 60 x 60/2mm pro výplň trubkovou 26mm, předvrtaný

15 M 767011003R Záslepka sloupku Alu 60/60 kus 240,000 0,00

PP Záslepka sloupku Alu 60/60

16 M 767011004R Spojka - slepé spojení/průběžná kus 220,000 0,00

PP Spojka - slepé spojení/průběžná

17 M 767011005R Spojka koncová kus 20,000 0,00

PP Spojka koncová

18 M 767011006R Podhrabová deska 245/20/5cm kus 230,000 0,00

PP Podhrabová deska 245/20/5cm

19 M 767011007R Držák podhrabové desky Zn, koncový 200mm kus 460,000 0,00

PP Držák podhrabové desky Zn, koncový 200mm

20 M 767011008R Brána dvoukřídlá, 4x2m s výplní, zámek, 3 klíče, slopky k zabetonování kus 1,000 0,00

PP Brána dvoukřídlá, 4x2m s výplní, zámek, 3 klíče, slopky k zabetonování

21 M 767011008R-1 Brána vstupní, 1,2x2m s výplní, zámek, 3 klíče, slopky k zabetonování kus 1,000 0,00

PP Brána vstupní, 1,2x2m s výplní, zámek, 3 klíče, slopky k zabetonování

22 K 767011009R Doprava materiálu na staveniště kpl 1,000 0,00

PP Doprava materiálu na staveniště

23 K 767011010R Montáž oplocení kpl 1,000 0,00

PP Montáž oplocení

24 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D OST Ostatní 0,00
25 M OST011001R Betonová deska plotová, břidlice, 200 x 50cm kus 39,000 0,00

PP Betonová deska plotová, břidlice, 200 x 50cm

26 M OST011002R Betonový sloupek na plot koncový kus 2,000 0,00

PP Betonový sloupek na plot koncový

27 M OST011003R Betonový sloupek na plot průběžný kus 12,000 0,00

PP Betonový sloupek na plot průběžný

28 K OST011004R Doprava materiálů na stavbu kpl 1,000 0,00

PP Doprava materiálů na stavbu

29 K OST011005R Montáž kpl 1,000 0,00

PP Montáž

30 K OST011005R-1 Dodávka a montáž železobetonové prefa podezdívky m 188,000 0,00

PP Dodávka a montáž železobetonové prefa podezdívky

VV "areálové oplocení v ulici U Koupadel a Nad Koupadly s podezdívkou" 188 188,000

31 K OST011007R Přesun hmot pro ostatní % 0,00

PP Přesun hmot pro ostatní
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 823 39 CC-CZ:

Místo: Praha 4, k.ú. Lhotka 728071 Datum: 10. 8. 2018

Zadavatel: IČ:

Městská část Praha 4 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

SUNCAD, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4 - 2.etapa

SO 4 - Ostatní objekty

SO 4.01 - Sauny
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha 4, k.ú. Lhotka 728071 Datum: 10. 8. 2018

Zadavatel: Městská část Praha 4 Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

SO 4 - Ostatní objekty

SO 4.01 - Sauny

SUNCAD, s.r.o.

Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4 - 2.etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha 4, k.ú. Lhotka 728071 Datum: 10. 8. 2018

Zadavatel: Městská část Praha 4 Projektant: SUNCAD, s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

1 K 900100100-1 Dodávka a montáž sauny kpl 1,000 0,00

PP Dodávka a montáž sauny 

2 K 900100100-2
Elektroinstalace pro saunu - kabel v délce cca 120 m, napojení v rozvaděči R1, vedení 

v prostoru podhledu
kpl 1,000 0,00

PP
Elektroinstalace pro saunu - kabel v délce cca 120 m, napojení v rozvaděči R1, vedení v prostoru 

podhledu

3 K 900100100-3 Demontáž a zpětná montáž dřevěného obložení m 60,000 0,00

PP Demontáž a zpětná montáž dřevěného obložení 

SO 4.01 - Sauny

Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4 - 2.etapa

SO 4 - Ostatní objekty
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 10. 8. 2018

Zadavatel: IČ:

Městská část Praha 4 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

SUNCAD, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4 - 2.etapa

SO 4 - Ostatní objekty

SO 4.02 - Retenční nádrže
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 8. 2018

Zadavatel: Městská část Praha 4 Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

SO 4 - Ostatní objekty

SO 4.02 - Retenční nádrže

SUNCAD, s.r.o.

Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4 - 2.etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 8. 2018

Zadavatel: Městská část Praha 4 Projektant: SUNCAD, s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 6,435 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy  s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na 

dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m

VV "retenční nádrž pod beach volejbalové hřiště"

VV "sejmutí ornice v tl. 150 mm" 39*1,1*0,15 6,435

2 K 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 269,000 0,00

PP Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3

VV 538*0,5 269,000

VV Součet 269,000

3 K 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 134,500 0,00

PP Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3

VV 269*0,5 134,500

VV Součet 134,500

4 K 131301101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 269,000 0,00

PP Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3

VV 269 269,000

VV Součet 269,000

5 K 131301109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 m3 134,500 0,00

PP Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4

VV 134,5 134,500

VV Součet 134,500

SO 4.02 - Retenční nádrže

Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4 - 2.etapa

SO 4 - Ostatní objekty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

6 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 64,350 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

P

Poznámka k položce:

Výkopy a zásypy jsou realizovány z úrovně pláně zpevněné plochy tj. - 760 mm pod povrchem 

zpevněné plochy

VV "retenční nádrž pod beach volejbalové hřiště"

VV "potrubí HDPE 32/3" 

VV "výkop pažených rýh" 1,1*1,5*39 64,350

7 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 32,175 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV "lepivost 50%"

VV "retenční nádrž pod beach volejbalové hřiště"

VV "potrubí HDPE 32/3" 

VV "výkop pažených rýh" 1,1*1,5*39 64,350

VV 64,35*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 32,175

8 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 117,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy  příložné pro 

jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

VV "pažení příložné" 

VV "retenční nádrž pod beach volejbalové hřiště"

VV "potrubí HDPE 32/3" 

VV "výkop pažených rýh" 2*1,5*39 117,000

9 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 282,000 0,00

PP Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m

VV 282 282,000

VV Součet 282,000

10 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 117,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení  s uložením materiálu na vzdálenost 

do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

VV "pažení příložné" 

VV "retenční nádrž pod beach volejbalové hřiště"

VV "potrubí HDPE 32/3" 

VV "výkop pažených rýh" 2*1,5*39 117,000

11 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 282,000 0,00

PP Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m

12 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 64,350 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby 

na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

VV "retenční nádrž pod beach volejbalové hřiště"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "potrubí HDPE 32/3" 

VV "výkop pažených rýh" 1,1*1,5*39 64,350

13 K 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 295,900 0,00

PP Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m

VV 538*0,55 295,900

VV Součet 295,900

14 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 157,000 0,00

PP Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

VV 538-(381) 157,000

VV Součet 157,000

15 K 162701105-1
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku dle 

dodavatele stavby včetně uložení
m3 70,785 0,00

PP
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku dle dodavatele stavby 

včetně uložení

VV "retenční nádrž pod beach volejbalové hřiště"

VV "sejmutí ornice v tl. 150 mm" 39*1,1*0,15 6,435

VV "retenční nádrž pod beach volejbalové hřiště"

VV "potrubí HDPE 32/3" 

VV "výkop pažených rýh" 1,1*1,5*39 64,350

16 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 353,385 0,00

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce

VV 157*1,8 282,600

VV "retenční nádrž pod beach volejbalové hřiště"

VV "sejmutí ornice v tl. 150 mm" 39*1,1*0,15 6,435

VV "retenční nádrž pod beach volejbalové hřiště"

VV "potrubí HDPE 32/3" 

VV "výkop pažených rýh" 1,1*1,5*39 64,350

17 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 381,000 0,00

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

VV 381 381,000

VV Součet 381,000

18 K 174101101.1 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 42,900 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

P

Poznámka k položce:

Výkopy a zásypy jsou realizovány z úrovně pláně zpevněné plochy tj. - 760 mm pod povrchem 

zpevněné plochy

VV "retenční nádrž pod beach volejbalové hřiště"

VV "potrubí HDPE 32/3" 

VV "zásyp rýh náhradní zeminou se zhutněním" 

VV "výkop pažených rýh" 1,1*1,5*39 64,350

VV "obsyp potrubí" -(1,1*0,5)*39 -21,450
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

19 M 103641000 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 81,510 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP zemina pro terénní úpravy - tříděná

VV "retenční nádrž pod beach volejbalové hřiště"

VV "potrubí HDPE 32/3" 

VV "zásyp rýh náhradní zeminou se zhutněním" 

VV "výkop pažených rýh" 1,1*1,5*39 64,350

VV "obsyp potrubí" -(1,1*0,5)*39 -21,450

VV 42,9*1,9 'Přepočtené koeficientem množství 81,510

20 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 21,450 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným 

podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 

bez prohození sypaniny

VV "retenční nádrž pod beach volejbalové hřiště"

VV "potrubí HDPE 32/3" 

VV "obsyp potrubí" (1,1*0,5)*39 21,450

VV Součet 21,450

21 M 583312000 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 42,900 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP štěrkopísek netříděný zásypový materiál

VV "retenční nádrž pod beach volejbalové hřiště"

VV "potrubí HDPE 32/3" 

VV "obsyp potrubí" (1,1*0,5)*39 21,450

VV Součet 21,450

VV 21,45*2 'Přepočtené koeficientem množství 42,900

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

22 K 35800111a Řízený PROTLAK  pro d1250 m 41,500 0,00

PP Řízený PROTLAK  pro d1250

VV 41,5 41,500

VV Součet 41,500

23 K 38812933a Montáž uzavřených konstrukcí do 30m3 žb 15-20t kus 4,000 0,00

PP Montáž uzavřených konstrukcí do 30m3 žb 15-20t

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

24 M 5922385a Betonová nádrž žb 25m2 kus 4,000 0,00

PP Betonová nádrž žb 25m2

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

25 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 4,290 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 

4 mm

VV "retenční nádrž pod beach volejbalové hřiště"

VV "potrubí HDPE 32/3" 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "podsyp potrubí" 1,1*0,1*39 4,290

VV Součet 4,290

26 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 26,900 0,00

PP Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

VV 26,9 26,900

VV Součet 26,900

D 8 Trubní vedení 0,00

27 K 871161211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 

3,0 mm
m 39,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných 

elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm

VV "retenční nádrž pod beach volejbalové hřiště"

VV "potrubí HDPE 32/3" 

VV 39 39,000

VV Součet 39,000

28 M 28613595 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 32x3,0 dl 12m m 39,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 32x3,0 dl 12m

VV "retenční nádrž pod beach volejbalové hřiště"

VV "potrubí HDPE 32/3" 

VV 39 39,000

VV Součet 39,000

29 K 871310510 Montáž kanalizačního potrubí žebrovaného SN 10 z polypropylenu DN 150 m 22,000 0,00

PP Montáž kanalizačního potrubí žebrovaného SN 10 z polypropylenu DN 150

VV 22 22,000

VV Součet 22,000

30 M 28614146 trubka kanalizační PP korugovaná DN 150x6000 mm s hrdlem SN10 m 22,000 0,00

PP trubka kanalizační PP korugovaná DN 150x6000 mm s hrdlem SN10

31 K 877310310 Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150 kus 1,000 0,00

PP Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

32 M 28617172 koleno kanalizační PP SN 16 30 ° DN 150 kus 1,000 0,00

PP koleno kanalizační PP SN 16 30 ° DN 150

33 K 877310320 Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150 kus 3,000 0,00

PP Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

34 M 28617205 odbočka kanalizační PP SN 16 45° DN 150/DN150 kus 3,000 0,00

PP odbočka kanalizační PP SN 16 45° DN 150/DN150
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

35 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 22,000 0,00

PP Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200

VV 22 22,000

VV Součet 22,000

36 K 894138001 Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na stokách kus 4,667 0,00

PP Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na stokách

VV (4-1,2)/0,6 4,667

VV Součet 4,667

37 K 894411221
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno 

kamenina
kus 1,000 0,00

PP Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno kamenina

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

38 M 5922403a Šachta dno výt.300mm s čedičem Kus 1,000 0,00

PP Šachta dno výt.300mm s čedičem

39 K 894411311 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 4,000 0,00

PP Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

40 M 59224102 skruž betonová studniční 100x50x9 cm kus 4,000 0,00

PP skruž betonová studniční 100x50x9 cm

41 K 899104000-1 Dodávka a montáž napojovací armatura kus 2,000 0,00

PP Dodávka a montáž napojovací armatura 

VV "retenční nádrž pod beach volejbalové hřiště"

VV "zvýšení objemu zadržované vody z vrtů pro závlahy areálu"

VV 2 2,000

42 K 899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 5,000 0,00

PP Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

43 M 28661935a Poklop litinová kus 5,000 0,00

PP Poklop litinová

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

44 K 977151124 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů m 0,350 0,00

PP Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů

VV 0,35 0,350

VV Součet 0,350

D 998 Přesun hmot 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

45 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 98,874 0,00

PP Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop

Strana 125 z 160



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 823 39 CC-CZ:

Místo: Praha 4, k.ú. Lhotka 728071 Datum: 10. 8. 2018

Zadavatel: IČ:

Městská část Praha 4 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

SUNCAD, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4 - 2.etapa

SO 4 - Ostatní objekty

SO 4.03 - Dětské brouzdaliště
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha 4, k.ú. Lhotka 728071 Datum: 10. 8. 2018

Zadavatel: Městská část Praha 4 Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

SO 4 - Ostatní objekty

SO 4.03 - Dětské brouzdaliště

SUNCAD, s.r.o.

Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4 - 2.etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha 4, k.ú. Lhotka 728071 Datum: 10. 8. 2018

Zadavatel: Městská část Praha 4 Projektant: SUNCAD, s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 9,744 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy  s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na 

dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m

VV "sejmutí ornice" 48,72*0,2 9,744

2 K 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 30,988 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 

tř. 3 do 100 m3

VV "dětské brouzdaliště"

VV 48,724*((0,936+0,736)/2-0,2) 30,988

3 K 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 15,494 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k 

cenám za lepivost horniny tř. 3

VV "lepivost 50%"

VV "dětské brouzdaliště"

VV 48,724*((0,936+0,736)/2-0,2) 30,988

VV 30,988*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 15,494

4 K 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 32,756 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 

000 m

VV "ornice na meziskládku"

SO 4.03 - Dětské brouzdaliště

Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4 - 2.etapa

SO 4 - Ostatní objekty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "sejmutí ornice" 48,72*0,2 9,744

VV "zásyp na meziskládku a z meziskládky"

VV "dětské brouzdaliště"

VV 48,724*((0,936+0,736)/2)*2 81,467

VV -29*(0,936+0,736)/2*2 -48,488

VV -(0,3+0,19)/2*0,15*20,7*2 -1,521

VV -0,24*0,85*20,7*2 -8,446

5 K 162701105-1
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku dle 

dodavatele stavby včetně uložení
m3 19,483 0,00

PP
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku dle dodavatele stavby 

včetně uložení

VV "dětské brouzdaliště"

VV 48,724*((0,936+0,736)/2-0,2) 30,988

VV "zásyp" 

VV -11,505 -11,505

6 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 11,505 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  nakládání, množství do 100 

m3, z hornin tř. 1 až 4

VV "dětské brouzdaliště"

VV 48,724*((0,936+0,736)/2) 40,733

VV -29*(0,936+0,736)/2 -24,244

VV -(0,3+0,19)/2*0,15*20,7 -0,761

VV -0,24*0,85*20,7 -4,223

7 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 35,069 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 504

VV "dětské brouzdaliště"

VV 48,724*((0,936+0,736)/2-0,2) 30,988

VV "zásyp" 

VV -11,505 -11,505

VV 19,483*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 35,069

8 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 11,505 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV "dětské brouzdaliště"

VV 48,724*((0,936+0,736)/2) 40,733

VV -29*(0,936+0,736)/2 -24,244

VV -(0,3+0,19)/2*0,15*20,7 -0,761

VV -0,24*0,85*20,7 -4,223

9 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 48,724 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

VV "dětské brouzdaliště"

VV 48,724 48,724
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 2 Zakládání 0,00

10 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 

mm
m3 2,900 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 

16 - 32 mm

VV "dětské brouzdaliště"

VV 29*0,1 2,900

11 K 272361821 Výztuž základových kleneb betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,696 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP Výztuž základů kleneb z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV "dětské brouzdaliště"

VV 29*0,3*0,08 0,696

12 K 273323611 Základové desky ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 30/37 m3 8,700 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu pro konstrukce bílých van tř. C 30/37

VV "dětské brouzdaliště"

VV 29*0,3 8,700

13 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 5,820 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP Bednění základů desek zřízení

VV "dětské brouzdaliště"

VV 0,3*19,4 5,820

14 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 5,820 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP Bednění základů desek odstranění

VV "dětské brouzdaliště"

VV 0,3*19,4 5,820

15 K 279323112 Základová zeď ze ŽB pro konstrukce bílých vantř. C 30/37 m3 3,177 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP Základové zdi z betonu železového (bez výztuže)  pro konstrukce bílých van tř. C 30/37

VV "dětské brouzdaliště"

VV 0,18*17,65 3,177

16 K 279352221 Zřízení kruhového oboustranného bednění základových zdí r do 2,5 m m2 22,901 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Bednění základových zdí kruhové nebo obloukové oboustranné za každou stranu poloměru přes 1 do 

2,5 m zřízení

VV "dětské brouzdaliště"

VV 0,5*17,65 8,825

VV 0,5*20,7 10,350

VV 0,18*20,7 3,726

17 K 279352222 Odstranění kruhového oboustranného bednění základových zdí r do 2,5 m m2 22,901 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Bednění základových zdí kruhové nebo obloukové oboustranné za každou stranu poloměru přes 1 do 

2,5 m odstranění

VV "dětské brouzdaliště"

VV 0,5*17,65 8,825

VV 0,5*20,7 10,350

VV 0,18*20,7 3,726
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

18 K 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 0,696 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Výztuž základových zdí nosných  svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, 

deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV "dětské brouzdaliště"

VV 29*0,3*0,08 0,696

D 5 Komunikace pozemní 0,00

19 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 73,770 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

VV "dětské brouzdaliště"

VV 73,77 73,770

20 K 596811120
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 

plochy do 50 m2
m2 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se 

smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm 

velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2

21 M 59248005 dlažba skladebná betonová 30x30x5cm přírodní m2 75,983 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP dlažba skladebná betonová 30x30x5cm přírodní

VV "dětské brouzdaliště"

VV 73,77*1,03 75,983

22 K 596811121
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 

plochy do 100 m2
m2 73,770 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se 

smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm 

velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy přes 50 do 100 m2

VV "dětské brouzdaliště"

VV 73,77 73,770

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

23 K 900100100-3 Dodávka a montáž dětské brouzdaliště kpl 1,000 0,00

PP Dodávka a montáž dětské brouzdaliště

24 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 

betonu prostého
m 26,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 

cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

P
Poznámka k položce:

beton C12/16

VV "dětské brouzdaliště"

VV 26 26,000

25 M 59217002 obrubník betonový zahradní  šedý 100 x 5 x 20 cm m 26,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP obrubník betonový zahradní  šedý 100 x 5 x 20 cm

VV "dětské brouzdaliště"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 26 26,000

D 998 Přesun hmot 0,00

26 K 998222012 Přesun hmot pro tělovýchovné plochy t 85,403 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP Přesun hmot pro tělovýchovné plochy  dopravní vzdálenost do 200 m

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

27 K 711191101-1
Provedení izolace proti zemní vlhkosti elastometrickou fólií EPDM rozvinutím a 

natažením v ploše na betonu, 1 vrstva
m2 37,720 0,00

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti elastometrickou fólií EPDM rozvinutím a natažením v ploše 

na betonu, 1 vrstva

VV "dětské brouzdaliště"

VV 28,87 28,870

VV 0,5*17,7 8,850

28 M 28322015-1 elastometrická fólie EPDM m2 45,264 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP elastometrická fólie EPDM

VV "dětské brouzdaliště"

VV 28,87 28,870

VV 0,5*17,7 8,850

VV 37,72*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 45,264

29 K 998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m % 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  stanovený procentní sazbou (%) z ceny 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

30 K 722173000-1 Bazénová technologie, voda a kanalizace kpl 1,000 0,00

PP Bazénová technologie, voda a kanalizace

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00

31 K 741120000-1 Dodávka a montáž kompletního provedení přívodu elektrické energie pro čerpadla m 65,000 0,00

PP Dodávka a montáž kompletního provedení přívodu elektrické energie pro čerpadla

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

32 K 767220130-3 Dodávka a montáž přepadový žlábek m 19,500 0,00

PP Dodávka a montáž přepadový žlábek

VV "dětské brouzdaliště"

VV 19,5 19,500

33 K 767220130-4 Dodávka a montáž vodní hřib s napouštěním kus 1,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
PP Dodávka a montáž vodní hřib s napouštěním

VV "dětské brouzdaliště"

VV 1 1,000

34 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Strana 133 z 160



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 823 39 CC-CZ:

Místo: Praha 4, k.ú. Lhotka 728071 Datum: 10. 8. 2018

Zadavatel: IČ:

Městská část Praha 4 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

SUNCAD, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4 - 2.etapa

SO 4 - Ostatní objekty

SO 4.04 - Velké molo
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha 4, k.ú. Lhotka 728071 Datum: 10. 8. 2018

Zadavatel: Městská část Praha 4 Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

    762 - Konstrukce tesařské 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

SO 4 - Ostatní objekty

SO 4.04 - Velké molo

SUNCAD, s.r.o.

Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4 - 2.etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha 4, k.ú. Lhotka 728071 Datum: 10. 8. 2018

Zadavatel: Městská část Praha 4 Projektant: SUNCAD, s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 139711101 Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 m3 4,480 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Vykopávka v uzavřených prostorách  s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 

4

VV "velké molo"

VV 0,35*0,8*0,8*20 4,480

2 K 162701105-1
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku dle 

dodavatele stavby včetně uložení
m3 4,480 0,00

PP
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku dle dodavatele stavby 

včetně uložení

VV "velké molo"

VV 0,35*0,8*0,8*20 4,480

3 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 8,064 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 504

VV "velké molo"

VV 0,35*0,8*0,8*20 4,480

VV 4,48*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 8,064

D 2 Zakládání 0,00

4 K 275322611 Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 4,480 0,00 CS ÚRS 2018 02

SO 4.04 - Velké molo

Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4 - 2.etapa

SO 4 - Ostatní objekty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 

30/37

VV "velké molo"

VV 0,35*0,8*0,8*20 4,480

5 K 275361821 Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,179 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)

VV "velké molo"

VV 0,35*0,8*0,8*20*0,04 0,179

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

6 K 953946114-1 Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 10 t z profilů hmotnosti do 13 kg/m t 4,445 0,00

PP
Montáž atypických ocelových konstrukcí  profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 

5 do 10 t

VV "ocelová konstrukce"

VV 4,44512 4,445

7 M 13010744-1 dodávka ocelové konstrukce dle tabulky prvků včetně povrchové úpravy t 4,445 0,00

PP dodávka ocelové konstrukce dle tabulky prvků včetně povrchové úpravy

VV "ocelová konstrukce"

VV 4,44512 4,445

D 997 Přesun sutě 0,00

8 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím 

mechanizace
t 0,179 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m svisle s použitím 

mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

9 K 997013501-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku na vzdálenost dle dodavatele stavby t 0,179 0,00

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku na vzdálenost dle dodavatele stavby

10 K 997013813
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot 

kód odpadu 170 203
t 0,179 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 203

VV 0,179 0,179

D 998 Přesun hmot 0,00

11 K 998222012 Přesun hmot pro tělovýchovné plochy t 15,626 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP Přesun hmot pro tělovýchovné plochy  dopravní vzdálenost do 200 m

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

12 K 711131811-1 Vyříznutí a zpětná oprava bazénové izolace m2 12,800 0,00

PP Odstranění izolace proti zemní vlhkosti  na ploše vodorovné V

VV "velké molo"

VV 0,8*0,8*20 12,800

13 K 998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m % 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  stanovený procentní sazbou (%) z ceny 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 762 Konstrukce tesařské 0,00

14 K 762011007R D+M dřevěný nosný rošt podlahy z hranolů 60x80mm ze sibiřského modřínu m3 1,074 0,00

PP D+M dřevěný nosný rošt podlahy z hranolů 60x80mm ze sibiřského modřínu

VV 0,06*0,08*8*2*10 0,768

VV 0,06*0,08*10*(3,5+2,02+0,845) 0,306

VV Součet 1,074

15 K 762011008R
D+M podlaha z dřevěných terasových prken - sibiřský modřín 145x30mm se skrytými 

spoji
m3 3,197 0,00

PP D+M podlaha z dřevěných terasových prken - sibiřský modřín 145x30mm se skrytými spoji

VV 106,55*0,03 3,197

16 K 762083122
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída 

ohrožení 3 a 4
m3 4,271 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Práce společné pro tesařské konstrukce  impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, 

houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)

VV 0,06*0,08*8*2*10 0,768

VV 0,06*0,08*10*(3,5+2,02+0,845) 0,306

VV 106,55*0,03 3,197

17 K 762395000 Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny m3 4,271 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí  svory, prkna, hřebíky, 

pásová ocel, vruty

VV 0,06*0,08*8*2*10 0,768

VV 0,06*0,08*10*(3,5+2,02+0,845) 0,306

VV 106,55*0,03 3,197

18 K 998762201 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m % 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské  stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

19 K 767220130-1 Dodávka a montáž ocelového žebříku kus 3,000 0,00

PP Dodávka a montáž ocelového žebříku

VV "velké molo"

VV 3 3,000

20 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % 0,00 CS ÚRS 2018 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 823 39 CC-CZ:

Místo: Praha 4, k.ú. Lhotka 728071 Datum: 10. 8. 2018

Zadavatel: IČ:

Městská část Praha 4 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

SUNCAD, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4 - 2.etapa

SO 4 - Ostatní objekty

SO 4.05 - Krátké molo
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha 4, k.ú. Lhotka 728071 Datum: 10. 8. 2018

Zadavatel: Městská část Praha 4 Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

SO 4 - Ostatní objekty

SO 4.05 - Krátké molo

SUNCAD, s.r.o.

Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4 - 2.etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha 4, k.ú. Lhotka 728071 Datum: 10. 8. 2018

Zadavatel: Městská část Praha 4 Projektant: SUNCAD, s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

1 K 900100100-4 Dodávka a montáž krátké molo kpl 1,000 0,00

PP Dodávka a montáž krátké molo

SO 4.05 - Krátké molo

Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4 - 2.etapa

SO 4 - Ostatní objekty
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 823 39 CC-CZ:

Místo: Praha 4, k.ú. Lhotka 728071 Datum: 10. 8. 2018

Zadavatel: IČ:

Městská část Praha 4 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

SUNCAD, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4 - 2.etapa

SO 4 - Ostatní objekty

SO 4.06 - Prodloužení a doplnění zábradlí
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha 4, k.ú. Lhotka 728071 Datum: 10. 8. 2018

Zadavatel: Městská část Praha 4 Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

SO 4 - Ostatní objekty

SO 4.06 - Prodloužení a doplnění zábradlí

SUNCAD, s.r.o.

Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4 - 2.etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha 4, k.ú. Lhotka 728071 Datum: 10. 8. 2018

Zadavatel: Městská část Praha 4 Projektant: SUNCAD, s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 139711101 Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 m3 13,312 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Vykopávka v uzavřených prostorách  s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 

4

VV "nové zábradlí"

VV 0,8*0,8*0,8*9 4,608

VV 0,8*0,8*0,8*6 3,072

VV 0,8*0,8*0,8*11 5,632

2 K 162701105-1
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku dle 

dodavatele stavby včetně uložení
m3 13,312 0,00

PP
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku dle dodavatele stavby 

včetně uložení

VV "nové zábradlí"

VV 0,8*0,8*0,8*9 4,608

VV 0,8*0,8*0,8*6 3,072

VV 0,8*0,8*0,8*11 5,632

3 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 23,962 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 504

VV "nové zábradlí"

VV 0,8*0,8*0,8*9 4,608

VV 0,8*0,8*0,8*6 3,072

SO 4.06 - Prodloužení a doplnění zábradlí

Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4 - 2.etapa

SO 4 - Ostatní objekty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 0,8*0,8*0,8*11 5,632

VV 13,312*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 23,962

D 2 Zakládání 0,00

4 K 275313911 Základové patky z betonu tř. C 30/37 m3 13,312 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 30/37

VV "nové zábradlí"

VV 0,8*0,8*0,8*9 4,608

VV 0,8*0,8*0,8*6 3,072

VV 0,8*0,8*0,8*11 5,632

D 998 Přesun hmot 0,00

5 K 998222012 Přesun hmot pro tělovýchovné plochy t 32,658 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP Přesun hmot pro tělovýchovné plochy  dopravní vzdálenost do 200 m

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

6 K 711131811-1 Vyříznutí a zpětná oprava bazénové izolace m2 16,640 0,00

PP Odstranění izolace proti zemní vlhkosti  na ploše vodorovné V

VV "nové zábradlí"

VV 0,8*0,8*9 5,760

VV 0,8*0,8*6 3,840

VV 0,8*0,8*11 7,040

7 K 998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m % 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  stanovený procentní sazbou (%) z ceny 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

8 K 767220130-2
Dodávka a montáž nerezové zábradlí výšky 1000 mm nad folii, sloupky madlo prům. 

50 mm, výplň prům. 30 mm
m 41,450 0,00

PP
Dodávka a montáž nerezové zábradlí výšky 1000 mm nad folii, sloupky madlo prům. 50 mm, výplň 

prům. 30 mm

VV "nové zábradlí"

VV 14,63 14,630

VV 8,82 8,820

VV 18 18,000

9 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 823 39 CC-CZ:

Místo: Praha 4, k.ú. Lhotka 728071 Datum: 10. 8. 2018

Zadavatel: IČ:

Městská část Praha 4 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

SUNCAD, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4 - 2.etapa

SO 4 - Ostatní objekty

SO 4.07 - Kryty cirkulačních šachet
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha 4, k.ú. Lhotka 728071 Datum: 10. 8. 2018

Zadavatel: Městská část Praha 4 Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

SO 4 - Ostatní objekty

SO 4.07 - Kryty cirkulačních šachet

SUNCAD, s.r.o.

Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4 - 2.etapa

Strana 148 z 160



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha 4, k.ú. Lhotka 728071 Datum: 10. 8. 2018

Zadavatel: Městská část Praha 4 Projektant: SUNCAD, s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

1 K 900100100-6 Dodávka a montáž krytů cirkulačních šachet kpl 1,000 0,00

PP Dodávka a montáž krytů cirkulačních šachet

SO 4.07 - Kryty cirkulačních šachet

Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4 - 2.etapa

SO 4 - Ostatní objekty
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 823 39 CC-CZ:

Místo: Praha 4, k.ú. Lhotka 728071 Datum: 10. 8. 2018

Zadavatel: IČ:

Městská část Praha 4 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

SUNCAD, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4 - 2.etapa

SO 4 - Ostatní objekty

SO 4.08 - Hrubé terénní úpravy + plochy travní a mlatové
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha 4, k.ú. Lhotka 728071 Datum: 10. 8. 2018

Zadavatel: Městská část Praha 4 Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

SO 4 - Ostatní objekty

SO 4.08 - Hrubé terénní úpravy + plochy travní a mlatové

SUNCAD, s.r.o.

Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4 - 2.etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha 4, k.ú. Lhotka 728071 Datum: 10. 8. 2018

Zadavatel: Městská část Praha 4 Projektant: SUNCAD, s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 8 065,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

VV 8065 8 065,000

2 K 182201101 Svahování násypů m2 8 065,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů  s potřebným přemístěním výkopku při 

svahování násypů v jakékoliv hornině

VV 8065 8 065,000

SO 4.08 - Hrubé terénní úpravy + plochy travní a mlatové

Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4 - 2.etapa
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 823 39 CC-CZ:

Místo: Praha 4, k.ú. Lhotka 728071 Datum: 10. 8. 2018

Zadavatel: IČ:

Městská část Praha 4 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

SUNCAD, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4 - 2.etapa

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Strana 153 z 160



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Praha 4, k.ú. Lhotka 728071 Datum: 10. 8. 2018

Zadavatel: Městská část Praha 4 Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

VRN -  Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN1 -  Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    VRN3 -  Zařízení staveniště 0,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 0,00

    VRN6 -  Územní vlivy 0,00

    VRN7 -  Provozní vlivy 0,00

SUNCAD, s.r.o.

Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4 - 2.etapa

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Praha 4, k.ú. Lhotka 728071 Datum: 10. 8. 2018

Zadavatel: Městská část Praha 4 Projektant: SUNCAD, s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D VRN  Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1  Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

2 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

D VRN3  Zařízení staveniště 0,00

4 K 030001000 Zařízení staveniště kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

5 K 034103000-4 Oplocení staveniště - doprava na místo stavby m 376,000 0,00

PP Oplocení staveniště - doprava na místo stavby

VV 376 376,000

6 K 034103000-0 Oplocení staveniště -  zřízení m 376,000 0,00

PP Oplocení staveniště - zřízení

VV 376 376,000

7 K 034103000-1 Oplocení staveniště - pronájem na potřebnou dobu provizorního oplocení m 376,000 0,00

PP Oplocení staveniště - pronájem na potřebnou dobu provizorního oplocení

VV 376 376,000

8 K 034103000-2 Oplocení staveniště - demontáž m 376,000 0,00

PP Oplocení staveniště - demontáž 

VV 376 376,000

9 K 034103000-3 Oplocení staveniště -  odvoz m 376,000 0,00

PP Oplocení staveniště - odvoz

Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4 - 2.etapa

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Strana 155 z 160



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 376 376,000

10 K 034203000 Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm

11 K 034303000 Dopravní značení na staveništi kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

12 K 034503000 Informační tabule na staveništi kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP Informační tabule na staveništi

13 K 034503000-1 Dopravně - inženýrská opatření kus 1,000 0,00

PP Dopravně - inženýrská opatření 

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00

14 K 040001000 Inženýrská činnost kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP Inženýrská činnost

15 K 044002000 Revize kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP Revize

16 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP Kompletační a koordinační činnost

D VRN6  Územní vlivy 0,00

17 K 062002000 Ztížené dopravní podmínky kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP Ztížené dopravní podmínky

18 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 1 1,000

D VRN7  Provozní vlivy 0,00

19 K 070001000 Provozní vlivy kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "DIO"

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

20 K 073002000 Ztížený pohyb vozidel v centrech měst kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PP Ztížený pohyb vozidel v centrech měst
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Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Stavební objekt inženýrský

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

celkové nabídkové ceny uchazeče.

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Provozní soubor

Soupis prací pro daný typ objektu

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Příslušnost položky do cenové soustavy

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 

výměr

Kód položky

Zkrácený popis položky

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Výkaz výměr

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Plný popis položky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

 - J.montáž - jednotková cena montáže

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Soupis prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Význam

Datová věta

Stavební objekt

Snížená sazba DPH přenesená

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH

Položka typu OST

Inženýrský objekt

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH

Položka typu HSV

Položka typu M

Položka typu PSV

Ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Provozní soubor


